

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագրի անունը՝ “Երևանի էներգաարդյունավետության 2-րդ” ծրագիր (ԵԷԱ-II)
ԵՆԲ վարկի համար՝ 90.016

Պայմանագրի Շնորհման Ծանուցում
(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Պայմանագիր. “Թիվ 17, 39, 46, 64, 72, 93 և 133 մուր-մանկապարտեզների սեյսմիկ վերազինման, էներգաարդյունավետության բարելավման եվ վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն” (ծածկագիր՝ YEEP-II/QCBS/CS-25/001)

Ընտրության ձև. Որակի և Գնի հիման վրա ընտրություն (QCBS)
Տեխնիկական որոշավորման նվազագույն միավորը (St)՝ 75 միավոր
Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ. 2026թ հուլիսի 17

Պայմանագրի շրջանակները՝ Խորհրդատվական ծառայությունները («Ծառայություններ») ներառում են տեխնիկական վերահսկողության իրականացում և որակի հսկողություն Երևանի քաղաքում գտնվող յոթ (7) մանկապարտեզների վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ: Յուրաքանչյուր փաթեթի տևողությունը 18 օրացույցային ամիս է, ներառյալ վեգետացիոն ժամանակահատվածը: Սեյսմիկ արդիականացումը, էներգաարդյունավետության բարելավումը և վերակառուցումը կիրականացվեն մեկ (1) շինարարական փաթեթով՝ յոթ (7) լոտերի միջոցով: Համապատասխան լոտից կախված՝ աշխատանքների կատարման ժամկետը, աշխատանքների մեկնարկի ամսաթվից հաշվարկված, կկազմի նվազագույնը 17 ամիս և առավելագույնը 24 ամիս:

Խորհրդատուների անվանումը՝	«ԱՐՄ ՇԻՆ» ՍՊԸ՝ համատեղ «ԱԳԵԱ» ՍՊԸ-ի և «Գեոէքսպերտ» ՍՊԸ-ի հետ	Մերժված Խորհրդատու
Երկիրը՝	Բոլորը ՀՀ-ից	
Կարգավիճակ՝	Շնորհված	
Տեխնիկական միավոր (կշրված)	69.98	Չկա
Ֆինանսական միավոր (կշրված)	20.00	
Համակցված միավոր	89.98	
Չափանիշներ՝		
(i) Հատուկ Փորձառություն	4.42	
(ii) Մեթոդոլոգիա & Աշխատանք.Պլան Ենթա-չափանիշներ:	30.17	
ա) Մեթոդոլոգիա	21.25	
բ) Աշխատանքային Պլան	8.92	
(iii) Հիմնական Փորձագետներ	52.89	
Գինը (կարդացած)՝ առանց վճարվելիք անուղակի տեղական հարկերի	ՀՀԴ 275,298,962.6	
Գնահատման Արժույթ (ՀՀԴ)	կ/չ	
Վերջնական Գնահատված Գինը (ՀՀԴ)՝ առանց վճարվելիք անուղակի տեղական հարկերի	245,802,645.2¹	
Վերջնական Բանակցված Գինը ԱԱՀ-ով	ՀՀԴ 294,963,174.2	
Դասակարգում	I	

¹ FIN-3 (Վարձատրության բացվածք) և FIN-4 (Փոխհատուցվող ծախսերի բացվածք) Ձևաչափերում որևէ թվաբանական սխալ չի հայտնաբերվել՝ միավոր գների և քանակների բազմապատկման արդյունքում ստացված գումարների և համապատասխան ընդհանուր գումարների միջև: Սակայն հայտնաբերվել է թվաբանական անհամապատկություն FIN-1 ձևաչափում նշված ընդհանուր գումարների (275,298,962.6 ՀՀԴ, բացի տեղական անուղակի հարկերից) և FIN-2 Ձևաչափում (Ֆինանսական առաջարկի արժեքը՝ 245,802,645.2 ՀՀԴ) նշված գումարների միջև: Անհամապատկությունը առաջացել է «Վարձատրության» ընդհանուր գումարի և «Փոխհատուցվող ծախսերի» ընդհանուր գումարի սխալ գումարման պատճառով: Ընդհանուր գինը ուղղվել է համաձայն ԱՆՀ-ի 24.1.1 ենթակետի՝ կազմելով 245,802,645.2 ՀՀԴ (առանց ԱԱՀ):

Կարճ ցուցակում ընդգրկված այլ Խորհրդատուներ	«INSTITUT IGH» ԲԸ	«ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ
Երկիրը՝	Խորվաթիա	ՀՀ
Ներկայացրել է Առաջարկ՝	Ոչ	«ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ-ն իր առաջարկը ներկայացրել է սահմանված վերջնաժամկետից հետո, որի պատճառով այն ճանաչվել է ուշացած, մերժվել և վերադարձվել չբացված՝ համաձայն ԱՆՀ-ի Բաժին 2 «Հրահանգներ խորհրդատուներին» 17.9 կետի պահանջների: