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ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ 

 

ԳԻՐՔ 1 

 Կատարող ընկերության լիցենզիա և ներդիր 

 Տեխնիկական առաջադրանք 

 Երկրաբանական եզրակացություն 

 Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների և անձնակազմի անվանացանկ 

 Բացատրագիր 

 Աշխատանքային ծավալներ 

 Աշխատանքային գծագրեր 

 
 

ԳԻՐՔ 2 

 Նախահաշվային փաստաթղթեր 
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Նուբարաշեն վարչական շրջանում Նոր Զմյուռնիայի փողոցի 
կոյուղագծի /100գծմ/ համակարգի կառուցման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 
տրամադրման աշխատանքներ ՝ 
1. Ուսումնասիրել տվյալ չափաբաժնում նշված հասցեներից մինչև 
վերջնական միացման կետի զարգացման հեռանկարը, այնուհետև 
միայն կազմել և ներկայացնել նախագիծը,  
2. Համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտել աբոնենտների քանակը և 
կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ 
անհրաժեշտ հզորությունը, 
 3. Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները «Վիոլիա Ջուր» 
ՓԲԸ-ց ստանալու է Պատվիրատուն: Այսինքն, պայմանագիր 
կնքելուց հետո պայմանագրի կողմը համագործակցելով «Վեոլիա 
Ջուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
հետ, ճշտում է աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի 
/հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ 
հզորությունը և Պատվիրատուին է ներկայացնում 
համապատասխան տեղեկանք, որտեղ զետեղված կլինի բոլոր այն 
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը անհրաժեշտ է 
Պատվիրատուին «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին դիմելու և 
համապատասխան տեխնիկական պայման ստանալու համար:  
4. Նախատեսել կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի 
ներքին ցանցի / կառուցումը,  
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Պայմանագիրը 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից  45-րդ 
օրացուցային օրը 

ներառյալ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված 
,ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված 
աշխատանքային ծավալները,  
6. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն,  
7. Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից և էլեկտրոնային կրիչով,  
8. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 
աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ 
տնտեսության վարչության հետ;  
9. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի 
(կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի 
երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն 
պահանջները;  
10. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար 
պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, 
աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական 
հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները;  
11. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացվում են 
նաև ռուսերեն լեզվով;  
12. Գումարը վճարվում է նախագծա–նախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննության դրական եզրակացություն 
առկայության պարագայում։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   



 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Համաձայն առաջադրանքի, 2023 թվականի մայիս ամիսներին կատարվել են ինժեներա-

երկրաբանական ուսումնասիրություններ Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշեն 11-րդ 
փողոց հ.15 շենքի բակային հատվածներում և Նոր Զմյուռնիայի փողոցում։ 

Շրջանը ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով խիստ մայրցամաքային կլիմա:Օդի 
բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է 420C:Օդի բացարձակ նվազագույն 
ջերմաստիճանը հասնում է -270C:Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 
316մմ, գերակշռում են 1.4մ/վ արագության հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղության 
քամիները, 20 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 24մ/վ ուժգնության քամիներ:Ձյան 
ծածկույթի հաստությունը հասնում է 60սմ, ճնշումը`70կգու/մ2: Հողի սառչելու առավելագույն 
խորությունը հասնում է 75 սմ: 

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը տեղադրված է Վարդաշեն գետի 
աջակողմյան վտակի ձախակողմյան գոգավորության սահմաններում, մասամբ ընդգրկում է 
նշված գետերի միջև  գտնվող ջրբաժանը:Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի 
հարավ արևմուտք:Ռելիեֆը տեղ-տեղ կտրված է հեղեղատարներով և առվակներով: 

Նշված տարածքներում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունները 
կատարվել են բնական մերկացումների, արխիվային նյութերի և գրականության տվյալների 
հիման վրա: Ուսումնասիրվող տարածքը հիմնականում կառուցապատված է և առկա են բոլոր 
տեսակի ինժեներական կառույցներ (ջրագծեր, մալուխներ, կեղտաջրերի կոլեկտորներ և 
անձրևաջրերի կոլեկտորներ): 

Տարածքի երկրաբանական-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են գրունտների 
հետևյալ տարատեսակները` 

ա)  Տեխնածին առաջացումներ ասֆալտա-բիտումային ծածկոց և լիցքային գրունտներ: 

բ)  Լիցքային գրունտ, պառկապնդված: 

գ)  Կավ շագանակագույն, ճալաքարով գրունտներ: 

դ)  Ճալաքարա-կոպճային գրունտներ 

ե)  Խճաբեկորային գրունտներ 

Կատարված աշխատանքների հիման վրա կարելի է հանգել հետևյալ 
եզրակացություններին` 

 1.    Հետազոտվող տարածքը ունի ինժեներա-երկրաբանական պայամանական 
բարենպաստ պայմաններ: 

2.    Հիդրո-երկարաբանական տեսակետից ստորերկրյա ջրերը կապված են 
բերվածքային առաջացումների շերտախմբում առկա ավազային գրունտների 
ենթաշերտերի հետ, տեղադրված են 2.8-3.0մետր:  



 
 

Ստորև բերվում է կառուցվող կոյուղագծերի  և հեղեղատարի լիթոլոգիական 
կտրվածքները: 

 

 

0.0-0.2մ Ասֆալտ, գրունտների խումբը ըստ ՇնևԿ  IV-2-82 – 12/13 

0.2-0.3մ լիցքային գրունտ, պառկապնդված, ¢24բ (աղ. 1-1), III կարգ:  

0.3-0.7մ 

0.7-2.0մ 

կավ կարմրավուն գույնի, ¢8գ (աղ. 1-1), IV կարգ: 

ճալաքարակոպճային գրունտ, ¢6դ (աղ. 1-1), V կարգ: 

2.0-3.5մ խճա-մեծաբեկորային գրունտ, «18բ (աղ. 3-1), VI կարգ:  

 
 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ․ 
 
Խրամուղիների և փոսորակների քանդման աշխատանքների ընթացքում ինժեներ-

երկրաբանի ներկայությունը պարտադիր է՝շերտերի հզորություններում հնարավոր 
փոփոխությունները արձանագրելու և համապատասխան ակտ կազմելու համար։ 
 



ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՆՈՐ ԶՄՅՈՒՌՆԻԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ 
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Գլխավոր ինժեներ մարդ 1 
2 Տեղամասի աշղեկ-ինժեներ 

շինարար 
մարդ 1 

3 Բետոնագործ մարդ 2 
4 Կոյուղագործ մարդ 2 
5 Բանվոր մարդ 3 

 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ծալքավոր պոլիեթիելենե խողովակ տարի 10 
2 Ե/բ հավաքովի դիտահորեր տարի 10 

 

 

Շինարարության տևողությունը. Պայմանգրի կնքման օրվանից 3 ամիս: 

Պահանջվող լիցենզիան: Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ 
ոլորտի.հիդրոտեխնիկական 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԻՊԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ինքնաթափ բեռնատար 

մեքենա 
Ցանկացած հատ 1 

2 Խողովակատար մեքենա Ցանկացած հատ 1 
3 Ասֆալտ կտրող սղոց Ցանկացած հատ 1 
4 Էքսկավատոր Հակադարձ 

շերեփով 
հատ 1 

5 Էքսկավատոր Ուղիղ 
շերեփով 

հատ 1 

6 Գլդոն Ցանկացած հատ 1 
7 Բետոնախառնիչ Ցանկացած հատ 1 
8 էլ.եռակցման շարժական 

սարքավորում կամ 
փոխարինող այլ տարբերակ 

ցանկացած հատ 1 

10 Տոփանիչ ցանկացած հատ 1 
11 Ձեռքի հարվածահար  մուրճ ցանկացած հատ 1 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի 
պատվերով։Աշխատանքային նախագիծը իրականացվել է պայմանգրին կից տեխնիկական 
բնութագրի համաձայն։Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում կատարել ենք շրջայց 
Նուբարաշեն  վարչական շրջանի Նոր Զմյուռնիայի փողոց,իրականացրել ակնադիտական 
զննում և մանրամասն չափագրական աշխատանքներ,ինչի արդյունքում մշակել ենք 
կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքային փաթեթ։ 

Սույն փաթեթը կազմված է երեք առանձին գրքերից, որոնք պայմանական անվանակոչել 
ենք ԳԻՐՔ 1 և ԳԻՐՔ 2։Գիրք 1-ին իր մեջ ներառում է փաթեթին վերաբերվող հիմնավորող 
փաստաղթեր,բացատրական մաս,գծագրական մաս և աշխատանքային ծավալներ,իսկ Գիրք 
2-ում ներառված են նախահաշվային փաստաթղթերը։ 

Մեր ընկերությունը իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում Նուբարաշեն վարչական 
շրջանի կոմունալ տնտեսության բաժնի և Վեոլա ջուր ընկերության 
աշխատակիցներին՝աշխատանքային նախագծի իրականացման ընթացքում ցուցաբերած 
օգնության և տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ 

Ընդհանուր տեղեկություն 
Նոր Զմյուռնիայի,9-րդ  և Չնքուշի փողոցների խաչմերուկից դեպի ներքև 100մ 

կոյուղագծի հատվածը գտնվում է խիստ վթարային վիճակում,դիտահորերի հիմնական մասը 
լցված է,խողովակաշարերը գերծանրաբեռնված,ինչը ըստ գործառնական նշանակության չի 
ծառայում։ Նշված իրավիճակը ստեղծել է սանիտարահիգենիկ անբարենպաստ միջավայր և 
ազդում է բնակիչների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի ու տեղաշարժի վրա։ Բակային 
տարածք կատարած այցի շրջանակներում հնարավորություն ենք ունեցել ուսումնասիրել 
կոյուղագծի վրա տեղադրված դիտահորերի 70-80%-ի առկա վիճակը,չափել բանվորական 
բարձրությունները և քանակը ։ Պատճառը  բակային հատվածում առկա բազմաթիվ 
խոչընդոտներն էին,ուստի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր են 
նախատեսված դիտահորերի ավելացում կամ պակասեցում և տեղամասերի որոշակի 
տեղաշարժ։ 

Աշխատանքային նախագիծ 
Աշխատանքային նախագծով նախատեսված է վերոնշյալ հատվածի վերակառուցում։ 

Նախագծվող կոյուղագծի և ելքագծերի տրամագծերը 150-250մմ է,երկարությունը ելքագծերի 
հետ միասին 120 մ,ակոսավոր SN8 տիպի։Կոյուղագծի ուղեգծի շրջադարձային և ըստ 
տրամագծի գծային տեղամասերում նախատեսված է կառուցել թվով 7 ե/բ հավաքովի կլոր 
դիտահորեր։ 

Վերակառուցվող կոյուղագծի շինարարական մանրամասն լուծումներն ու 
ամփոփագրերը ներկայացված են աշխատանքային գծագրեր բաժնում։ 

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է 
պահպանել անվտանգության և տեխնիկայի կանոնները,իսկ շրջակա միջավայրը բերել 
նախկին տեսքի: Տեղանքի գրունտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացել ենք 
տեղում կատարված տեղազննման արդյուքում և տարբեր տարիներին 
գիտահետազոտական ընկերությունների կողմից ներկայացված կամերալ նյութերի 
եզրակացության արդյունքում,ինչը կցված է նախագծային փաթեթում։Շինարարական 
աշխատանքների ընթացքում գրունտների անհամապատասխանության դեպքում 
անհրաժեշտ է հրավիրել ինժեներ-երկարաբան և կազմել համապատասխան 
ակտ՝լրացումներ կատարելու համար։  

Նախագիծը կազմված է ՀՀ-ում գործող շին նորմերի և կանոնների համաձայն: 

 
 

Նախագծի Գլխավոր ինժեներ                                                     Ա․Միքայելյան 



     

NN Աշխատանքի  անվանումը
Չափման
  միավորը

Ծավալը

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 200,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 26,0

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 3,0

4
Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  

մ3
12,40

5
Խրամուղու մշակում ձեռքով  III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5 կմ մ3 1,40

6
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 45,0

7
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 5,0

8
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 75,00

9
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 8,3

10 Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ3 7,20
11 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ մ3 7,3

12
Պոլիէթիլենե de250,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

Ù 100,0

13 Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 127,7

14 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 150,0

15 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,620
16 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 150,0

17 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 150,0
18 Բազալտե եզրաքարերի քանդում գծմ 5,00
19 Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով գծմ 2,0
20 Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով գծմ 3,0
21 Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում մ3 1,0
22 Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում մ3 1,0

23 Ø100- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 100 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

24 Ø150- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 150 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

25 Ø200- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 200 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

26 Ø250- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 250 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

27 Ø300- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 300 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

28
Ստորգետնյա հեռախոսակապի, մալուխների վնասված հատվածների 
վերականգնում բաց խրամուղիներում  (2 տեղ) 100մ2 0,02

29 Վերականգնված հեռախոսակապի, մալուխների ամրակցում հատ 2,0

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 40,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 4,4

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 0,4

4
Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  

մ3
2,10

5
Խրամուղու մշակում ձեռքով  III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5 կմ մ3 0,20

6
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 7,2

7
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 0,8

8
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 5,80

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ.Նուբարաշեն վարչական շրջանում Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղագծի կառուցում

Աշխատանքային ծավալների ընդհանուր ամփոփագիր

1․Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ

2․Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ
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9
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 0,6

10 Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ3 1,50
11 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ մ3 1,5

12
Պոլիէթիլենե de150,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

Ù 20,0

13 Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 14,2
14 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 25,0
15 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,103

16 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 25,0

15 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 25,0

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 50,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 5,4

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 0,6

4
Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  

մ3
2,70

5
Խրամուղու մշակում ձեռքով  III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5 կմ մ3 0,30

6
Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 8,0

7
Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 0,5

8
Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 29,00

9
Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 3,0

10 B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ մ3 2,3
11 ò»Ù»Ýï/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ë M100 Ù³ÏÝÇßÇ Ù3 1,50

12 Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով մ3 4,83

13 D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում  մ3 7,5
14 D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 7
15 Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 1
16 Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 12
17 Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10   տիպի հատ 7
18 Ü»ñ¹Çñ ï³ññ»ñ Ï· 185,0
19 Մետաղական  ելարան տն 0,076
20 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում Ù2 7,0
21 Փոսորակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 37,0
22 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 20,0
23 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,080
24 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 20,0

25 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 20,0

3․Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ
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Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения

ՀՀ Առողջապահության
նախարարի

հրաման,20/12.2002,
N876

«խմելու ջուր: ջրամատակարարման
կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին
ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի
հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական
նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Թերթ
N

Թերթի անվանումը Ծանոթություն

1   Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

2   Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

3   Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա

4   Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ

5   Գլխավոր հատակագիծ Մ 1։500

6
  Նախագծվող կոյուղատարի  երկայնական և լայնական կտրվածքներ,
  դիտահորեր,  ամփոփագիր

7   D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ

8
  Նախագծվող կոյուղատարի դիտահորերի մասնացուցակ և
  սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր

  Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ
1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
       1. Ժամանակացույցում նշված ամիսները սկսվում են կապալառուի ընկերության կողմից

պայմանագրի կնքման օրվանից:
       2. Ժամանակացույցի վերջին օր է համարվում պայմանագրի կնքման օրվանից 90-րդ

օրացուցային օրը.
       3. Շինարարական կազմակերպությունը պետք է ունենա գլխավոր ինժեներ:
       4. Յուրաքանչյուր բրիգադ պետք է ունենա աշղեկ:
       5. Կապալառու ընկերությունը նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը

պետք է տրամադրի աշխատանքի կազմակերպման պլան:
       6. Մինչ շինարարական աշխատանքները սկսելը կապալառու ընկերությունը պետք է

տրամադրի տվյալներ մեքենա-մեխանիզմներով սարքավորումների, ինչպես նաև
բրիգադների աշխատող անձնակազմի` մասնագետների և բանվորների թվի մասին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ

Նախապարաստական աշխատանքներ

Խրամուղու և փոսորակի մշակման աշխատանքներ

Ավազի նախաշերտի տեղադրման աշխատանքներ

Խողովակաշարերի մոնտաժման աշխատանքներ

Չնախատեսված աշխատանքներ

Հերթափոխ
/ օր

I

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
 (Աշխատանքային ամիսներ)

I II III

10I/10

Ավազով ետլիցքի իրականացման և տոփանման աշխատ.

Փորձարկման աշխատանքներ

Ավելնորդ գրունտի տեղափոխման աշխատանքներ

Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ

Անկանխատեսելի աշխատանքներ

Թերությունների վերացման աշխատանքներ

I/50

I/45

I/45

I/40

I/20

I/70

I/15

I/10

Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ

Նուբարաշեն վարչական շրջանում Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղաատար
համակարգի կառուցում

50

45

45

45

40

20

70

15

13

20

10

I/13

I/20

I/45

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

Շին.աշխատանքների կատարման
ժամանակացույց

2
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1031

1141.498

1137.245

1140.426

1138.832

1138.22

(GF)d=250,SN8,L=100մ

Նախագծվող կոյուղագծի՝
ՆԿ-ի սկիզբ ՆԿ 0+00

024

Նախագծվող կոյուղագծի՝
ՆԿ-ի վերջ ՆԿ1+00

Նոր Զմյուռնիա փողոց

Նուբա
րա

շեն 9-րդ փ
ողոց

Ø200

Ø300

Նոր Զմյուռնիա  փողոց

172

Շին
հրապարակի

երկարությունը
100-200մ

1.231.18.3

2.6

4.2.2 4.2.1

3.24

30
2.71.23

3.24

50
1.231.23 1.18.3

Ճանապարհի առանցք

3.24

30

2525252525 25 25 25 25 25

3.24

50

Ճանապարհային աշխատանքների ժամանակավոր երթևեկության
կարզմակերպման սխեմա

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

  Շին.աշխատանքների
կազմակերպման սխեմա

3

ՈՒշադրություն
Նախքան քանդման աշխատանքների սկսելը պետք է կատարված լինեն
կազմակերպչական-նախապատրաստական հետևյալ միջոցառումները համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008
<<Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում>> շինարարական նորմերի

1. Կազմակերպել շին. աղբի կուտակման տեղը, հնարավորության դեպքում աղբը շին. հրապարակից
տեղափոխել ամեն օր

2. Նախապատրաստել կենցաղային շինությունը
3. Համապատասխան կազմակերպություններից ստանալ բեռնատար ավտոտրանսպորտի երթևեկության

թույլտվություն
4. Կատարել շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում
5. Ապահովել աշխատանքային տեղամասերի լուսավորությունը համաձայն լուսավորության նորմերի, հետևել

հրդեհային անվտանգության և էլեկտրական անվտանգության նորմերին
6. Ապահովել ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում

Աշխատանքներն իրականացնել մեկ հերթափոխով։

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու
կազմակերպությունների և շինարարական
աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով

Սահմանազատող ժապավեն

Մետաղական ճաղավանդակ

Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ
երթևեյության և հետիոտնի տեղաշարժի համար

Ժամանակավոր կամրջակ

Ժամանակավոր աղբարկղ

Բիոզուգարան

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման
համար նախատեսված ցուցատախտակ

Համաձայնեցված է

Երեվանի քաղաքապետարանի
աշխատակազմի կոմունալ
տնտեսության վարչության պետ՝                                           Ա. Կարոյան
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Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

  Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ
4
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1031

1140.0

1141.498

h=1.25մ

1137.245

1140.426

1138.832

1138.22

h=1.35մ

h=1.29մ

h=1.28մ

ՆԿԴ-1
ՆԿ 0+00

(GF)d=250,SN8,L=100մ

Նախագծվող կոյուղագծի՝
ՆԿ-ի սկիզբ ՆԿ 0+00

5

19

24

7

13

28

4

ՆԿԴ-2
ՆԿ 0+05

ՆԿԴ-3
ՆԿ 0+24

ՆԿԴ-4
ՆԿ 0+48

ՆԿԴ-5
ՆԿ 0+55

ՆԿԴ-6
ՆԿ 0+68

ՆԿԴ-7
ՆԿ 0+96

024

Նախագծվող կոյուղագծի՝
ՆԿ-ի վերջ ՆԿ1+00

ԳԴ
ՆԿ 1+00

Նոր Զմյուռնիա փողոց

Նուբա
րա

շեն 9-րդ փ
ողոց

Ø200

Ø300

Նոր Զմյուռնիա  փողոց

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

Գլխավոր հատակագիծ Մ 1։500
5

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղատար

ՆԿԴ-n Նախագծվող կոյուղատարի դիտահոր

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա
կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն
թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
տարածքը բերել նախկին տեսքի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Գոյություն ունեցող կոյուղատար
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ՀՈՂԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ
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Ø1000

ՆԿԴ-1
ՆԿ0+00, α=30°

(GF)d=250

30
°

Ø200

Ø1000 (GF)d=250

(GF)d=250
34°

ՆԿԴ-2, ՆԿԴ-7
 α=34°

Ø1000

(GF)d=250 (GF)d=250

(G
F)

d=
15

0

ՆԿԴ-3,ՆԿ 0+24,
ՆԿԴ-4,ՆԿ 0+48,
ՆԿԴ-5,ՆԿ 0+55,
ՆԿԴ-6,ՆԿ 0+68

Ø1000 Ø300

(GF)d=250

ԳԴ
ՆԿ1+00, α=40°

40°

0.7մ

Hմ
իջ

=1
.6

0մ

m
=0

.2
5

Bմիջ=1.50մԽճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ
Մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=4սմ

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Ավազի նախաշերտ
h=10սմ

Խրամուղու ետլիցք
ավազով՝տոփանումով

Նախագծվող կոյուղատար
(GF)d=200

0.7մ

Hմ
իջ

=1
,1

մ

m
=0

.2
5

Bմիջ=1.25Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ
Մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=4սմ

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Ավազի նախաշերտ
h=10սմ

Խրամուղու ետլիցք
ավազով՝տոփանումով

Նախագծվող ելքագիծ
(GF)d=150

N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

3 Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=250,SN8 մ 100.0 կոյուղագիծ

4 Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8 մ 20.0 ելքագիծ

5 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 7

  ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

0.0-0.2
0.2

Ասֆալտ, գրունտների
խումբը ըստ ՇնևԿ

IV-2-82 - 12/13

Լիցքային գրունտ, պառկապնդված
ըստ ՇնևԿ  IV-2-82 - 24բ (III)

Կավ կարմրավուն գույնի ըստ
ՇնևԿ  IV-2-82 - 8գ (IV)

Ճալաքարակոպճային գրունտ
ըստ ՇնևԿ  IV-2-82 - 6դ (V)

0.2-0.3
0.1

0.3-0.7
0.40.7-2.0

1.3
Խճա-մեծաբեկորային գրունտ
ըստ ՇնևԿ  IV-2-82 - 18բ (VI)

2.0-3.5
1.5

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ
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Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

Նախագծվող կոյուղատարի  երկայնական և
լայնական կտրվածքներ,

  դիտահորեր,  ամփոփագիր 6

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Հողի բնական և նախագծային նիշ
1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա

կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն
թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
տարածքը բերել նախկին տեսքի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծվող կոյուղատար

ՆԿԴ-n Նախագծվող կոյուղատարի դիտահոր

Գոյություն ունեցող կոյուղատար
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բետոնե վաք

ՄԷ-2

Պատի օղակ
ՊՕ-10-H

ՄԷ-1

Հանգույց 2

Պատի օղակ
ՊՕ-10-H

Հանգույց 1

ՄԷ-3

Ծածկի ե/բ սալ 1.2x1.2մ
Թուջե մտոց՝
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Աստիճան Ա-1
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Հանգույց 1

Ø12A500C
L=140

-100x8
L=140

-100x8
L=140

-80x6
L=84

-80x8
L=100

-80x8
L=160

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ
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Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական
լուծումներ

7



Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ
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 (մ
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 /մ

3/

Հիմքի սալ
ՀՍ-15

հատ/կգ

Հիմքի սալ
ՀՍ-10

հատ/կգ

Ծածկի սալ
ԾՍ1-15
հատ/կգ

Ծածկի սալ
ԾՍ1-10
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-15-9
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-10-9
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-15-6
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-10-6
հատ/կգ

Թուջե
ծանր
 մտոց

հատ/կգ

 ՆԿԴ-1 Հավաքովի 1000 1500 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.69

 ՆԿԴ-2 Հավաքովի 1000 1500 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.69

 ՆԿԴ-3 Հավաքովի 1000 1620 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.69

 ՆԿԴ-4 Հավաքովի 1000 1640 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.69

 ՆԿԴ-5 Հավաքովի 1000 1610 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.69

 ՆԿԴ-6 Հավաքովի 1000 1650 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.69

 ՆԿԴ-7 Հավաքովի 1000 1270 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - - 1/80 0.324 350/ 0.69

Դիտահորերի սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր
²êîÆÖ²Ü ²-1 ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-1 (n Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-2  (4 Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-3  (4 Ñ³ï)

ՆԿԴ-1

 L50x5   L=1200 2 4.53 9.07  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 4 0.95 3.8  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5

 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28 - - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-2

 L50x5   L=1200 2 4.53 9.07  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 4 0.95 3.8  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5

 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28 - - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-3

 L50x5   L=1200 2 4.53 9.07  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 4 0.95 3.8  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5

 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28 - - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-4

 L50x5   L=1200 2 4.53 9.07  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 4 0.95 3.8  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5

 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-5

 L50x5   L=900 2 3.4 6.8 - - - -  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 3 0.95 2.85 - - - -  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5

 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28 - - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի կոյուղատար
 համակարգի կառուցում

  Նախագծվող կոյուղատարի դիտահորերի
մասնացուցակ և  սեյսմակայունության

էլեմենտների մասնագիր 8


