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Բացատրագիր  

Երևան  քաղաքի  Եղվարդի  խճուղու  (Տ. Պետրոսյան  փ. - Եղվարդի  խճ. Օղակաձև  խաչմերուկից  մինչև  

Եղվարդի  խճ. - Հալաբյան  փ. տրանսպորտային  հանգույց ) միջին  նորոգման  աշխատանքնե րի  նախագիծը  

կազմված  է համաձայն  Երևանի քաղաքապետարանի  կողմից  տրված  առաջադրանքի         և           

  ԵՔ -ԳՀԽԱՇՁԲ -26/20   պայմանագրի , կնքված   <<Արցախճան >> ինստիտուտ  ՓԲԸ -ի հետ։  

 Հետախուզական  աշխատանքները  կատարվել  են  202 6թ․ մարտ  ամսին՝ <<Արցախճան >> ինստիտուտ  

ՓԲԸ -ի կողմից։  

Հետախուզական  աշխատանքների  ժամանակ  օգտագործված  գործիքների  անվանումը  

  Trimble R8s մոդելի  GPS սարքի  և Leica ViVa TS11 մոդելի  տախեոմետրիական  սարք  ,ճշտությունը  0,5 մմ։  

Չափագրումը  կատարվել  է ARM-WAG կորդինատային  համակարգով  բարձրությունը՝  Բալթյան  

համակարգ։Համակարգը  էլեկտրոնային  է ։ 

  Տեղագեոդեզիական  հետազննումն  իրականացվել  է ԳՕՍՏ  32869 -2014-ի և ստանդարտներով  

սահմանված  պահանջների  և ՀՀ -ում գործող  այլ գերատեսչական  նորմատիվային  փաստաթղթերի  

համաձայն։  

Նախագծային  լուծումներ  

    Միջին  նորոգման  աշխատանքնե րում  նախատեսվել  է իրականացնել  հետևյալ  աշխատանքները   

- Ճանապարհային  պատվածքի  մաշված  շերտի  ֆրեզում  h= 5սմ, տեղափոխում  պատվիրատույի  

կողմից  նշված  վայր՝  Երևան  քաղաքի  տարածքում , 13կմ  հեռավորության  վրա։  

- Ֆրեզված  ճանապարհածածկի  փոսային  նորոգում  h= 5սմ մանրահատիկ  ա/բետոնով   

- Փոսային  նորոգում  հիմքով՝  չափազատված  խիճ  h=12սմ բիտումի  տարածումով  4,12տ/1000 մ2 և 

տաք  ծակոտկեն  խոշորահատիկ  ա/բետոն   h=6 սմ  

- Հարթեցնող  շերտի  իրականացում  հմիջ=3 սմ  

- Տաք   մանրահատիկ  ա/բետոնի  իրականացում   h= 5սմ  

 

     Նախատեսվել  է նաև հատող  փողոցների  նորոգում  նույն կառուցվածքով։  

     Մուտքերում  նախատեսվել  է մաշված  ա/բ շերտի  ֆրեզում  և միաշերտ  մանրահատիկ  ա/բետոնի   

իրականացում։  

     Նախատեսվել  է դիտահորորի  և անձրևընդունիչների   նորոգում , լողացող  դիտահորեր  և ե/բ սալեր  

թուջե կափարիչով  և ցանցով։   

     Ե/բ սալը  , թուջե օղակը  և կափարիչը  նախատեսվել  են  ԳՕՍՏ  3634 -99 -ի պահանջներին  

համապատասխան։  

    Նախագծային  փաստաթղթերը  կազմվել  են  ՀՀ  քաղաքաշինության  կոմիտեի   նախագահի  2025 թ․ 

ապրիլի  1-ի  N08 -ն հրամանով  սահմանված  պահանջներին  համապատասխան։  

  Ներկայացված  են  ամփոփագրեր  յուրաքանչյուր  ներկայացված  աշխատանքների  համար։   

                                     

                                                  Կազմեց                              Ա․ Սարգսյան  


