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ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ 

 

ԳԻՐՔ 1 

 Կատարող ընկերության լիցենզիա և ներդիր 

 Տեխնիկական առաջադրանք 

 Երկրաբանական եզրակացություն 

 Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների և անձնակազմի անվանացանկ 

 Բացատրագիր 

 Աշխատանքային ծավալներ 

 Աշխատանքային գծագրեր 

 
 

ԳԻՐՔ 2 

 Նախահաշվային փաստաթղթեր 
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                   ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1   ծածկագրով պայմանագրի 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 
Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ         

 
ՀՀ դրամ 

 
Աշխատանք 

Չ/Հ 

գնումների 
պլանով 

նախատեսված 
միջանցիկ 

ծածկագիրը` ըստ 
ԳՄԱ 

դասակարգման 
(CPV) 

տեխնիկական բնութագիրը Չ/Մ միավոր 
գինը 

ընդհանուր 
գինը 

ընդհանուր 
քանակը 

կատարման 

հասցեն Ժամկետը 
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Նոր Զմյուռնիայի փողոց /հեղեղատար/ - 120 գծմ /մոտավոր/ 
1. Ուսումնասիրել տվյալ չափաբաժնում նշված հասցեներից մինչև 
վերջնական միացման կետի զարգացման հեռանկարը, այնուհետև 
միայն կազմել և ներկայացնել նախագիծը,  
2. Համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտել աբոնենտների քանակը և 
կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ 
անհրաժեշտ հզորությունը, 
 3. Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները «Վիոլիա Ջուր» 
ՓԲԸ-ց ստանալու է Պատվիրատուն: Այսինքն, պայմանագիր 
կնքելուց հետո պայմանագրի կողմը համագործակցելով «Վեոլիա 
Ջուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
հետ, ճշտում է աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի 
/հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ 
հզորությունը և Պատվիրատուին է ներկայացնում 
համապատասխան տեղեկանք, որտեղ զետեղված կլինի բոլոր այն 
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը անհրաժեշտ է 
Պատվիրատուին «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին դիմելու և 
համապատասխան տեխնիկական պայման ստանալու համար:  
4. Նախատեսել կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի 
ներքին ցանցի / կառուցումը,  
5. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված 
,ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված 
աշխատանքային ծավալները,  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նուբարաշե
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վարչական 
շրջան 
Նոր 

Զմյուռնիայի 
փողոց 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 

Պայմանագիրը 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից  45-րդ 
օրացուցային օրը 

ներառյալ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն,  
7. Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից և էլեկտրոնային կրիչով,  
8. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 
աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ 
տնտեսության վարչության հետ;  
9. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի 
(կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի 
երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն 
պահանջները;  
10. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար 
պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, 
աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական 
հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները;  
11. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացվում են 
նաև ռուսերեն լեզվով;  
12. Գումարը վճարվում է նախագծա–նախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննության դրական եզրակացություն 
առկայության պարագայում։ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Համաձայն առաջադրանքի, 2023 թվականի մայիս ամիսներին կատարվել են ինժեներա-

երկրաբանական ուսումնասիրություններ Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշեն 11-րդ 
փողոց հ.15 շենքի բակային հատվածներում և Նոր Զմյուռնիայի փողոցում։ 

Շրջանը ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով խիստ մայրցամաքային կլիմա:Օդի 
բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է 420C:Օդի բացարձակ նվազագույն 
ջերմաստիճանը հասնում է -270C:Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 
316մմ, գերակշռում են 1.4մ/վ արագության հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղության 
քամիները, 20 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 24մ/վ ուժգնության քամիներ:Ձյան 
ծածկույթի հաստությունը հասնում է 60սմ, ճնշումը`70կգու/մ2: Հողի սառչելու առավելագույն 
խորությունը հասնում է 75 սմ: 

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը տեղադրված է Վարդաշեն գետի 
աջակողմյան վտակի ձախակողմյան գոգավորության սահմաններում, մասամբ ընդգրկում է 
նշված գետերի միջև  գտնվող ջրբաժանը:Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի 
հարավ արևմուտք:Ռելիեֆը տեղ-տեղ կտրված է հեղեղատարներով և առվակներով: 

Նշված տարածքներում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունները կատարվել 
են բնական մերկացումների, արխիվային նյութերի և գրականության տվյալների հիման վրա: 
Ուսումնասիրվող տարածքը հիմնականում կառուցապատված է և առկա են բոլոր տեսակի 
ինժեներական կառույցներ (ջրագծեր, մալուխներ, կեղտաջրերի կոլեկտորներ և անձրևաջրերի 
կոլեկտորներ): 

Տարածքի երկրաբանական-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են գրունտների 
հետևյալ տարատեսակները` 

ա)  Տեխնածին առաջացումներ ասֆալտա-բիտումային ծածկոց և լիցքային գրունտներ: 

բ)  Լիցքային գրունտ, պառկապնդված: 

գ)  Կավ շագանակագույն, ճալաքարով գրունտներ: 

դ)  Ճալաքարա-կոպճային գրունտներ 

ե)  Խճաբեկորային գրունտներ 

Կատարված աշխատանքների հիման վրա կարելի է հանգել հետևյալ 
եզրակացություններին` 

 1.    Հետազոտվող տարածքը ունի ինժեներա-երկրաբանական պայամանական 
բարենպաստ պայմաններ: 

2.    Հիդրո-երկարաբանական տեսակետից ստորերկրյա ջրերը կապված են 
բերվածքային առաջացումների շերտախմբում առկա ավազային գրունտների 
ենթաշերտերի հետ, տեղադրված են 2.8-3.0մետր:  



 
 

Ստորև բերվում է կառուցվող կոյուղագծերի  և հեղեղատարի լիթոլոգիական 
կտրվածքները: 

 

 

0.0-0.2մ Ասֆալտ, գրունտների խումբը ըստ ՇնևԿ  IV-2-82 – 12/13 

0.2-0.3մ լիցքային գրունտ, պառկապնդված, ¢24բ (աղ. 1-1), III կարգ:  

0.3-0.7մ 

0.7-2.0մ 

կավ կարմրավուն գույնի, ¢8գ (աղ. 1-1), IV կարգ: 

ճալաքարակոպճային գրունտ, ¢6դ (աղ. 1-1), V կարգ: 

2.0-3.5մ խճա-մեծաբեկորային գրունտ, «18բ (աղ. 3-1), VI կարգ:  

 
 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ․ 
 
Խրամուղիների և փոսորակների քանդման աշխատանքների ընթացքում ինժեներ-

երկրաբանի ներկայությունը պարտադիր է՝շերտերի հզորություններում հնարավոր 
փոփոխությունները արձանագրելու և համապատասխան ակտ կազմելու համար։ 
 



ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՆՈՐ ԶՄՅՈՒՌՆԻԱՅԻ ՓՈՂՈՑ 
ՀԵՂԵՂԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Գլխավոր ինժեներ մարդ 1 
2 Տեղամասի աշղեկ-ինժեներ 

շինարար 
մարդ 1 

3 Բետոնագործ մարդ 2 
4 Կոյուղագործ մարդ 2 
5 Բանվոր մարդ 3 

 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ծալքավոր պոլիեթիելենե խողովակ տարի 10 
2 Ե/բ հավաքովի դիտահորեր տարի 10 

 

 

Շինարարության տևողությունը. Պայմանգրի կնքման օրվանից 3 ամիս: 

Պահանջվող լիցենզիան: Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ 
ոլորտի.հիդրոտեխնիկական 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԻՊԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ինքնաթափ բեռնատար 

մեքենա 
Ցանկացած հատ 1 

2 Խողովակատար մեքենա Ցանկացած հատ 1 
3 Ասֆալտ կտրող սղոց Ցանկացած հատ 1 
4 Էքսկավատոր Հակադարձ 

շերեփով 
հատ 1 

5 Էքսկավատոր Ուղիղ 
շերեփով 

հատ 1 

6 Գլդոն Ցանկացած հատ 1 
7 Բետոնախառնիչ Ցանկացած հատ 1 
8 էլ.եռակցման շարժական 

սարքավորում կամ 
փոխարինող այլ տարբերակ 

ցանկացած հատ 1 

10 Տոփանիչ ցանկացած հատ 1 
11 Ձեռքի հարվածահար  մուրճ ցանկացած հատ 1 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի 
պատվերով։Աշխատանքային նախագիծը իրականացվել է պայմանգրին կից տեխնիկական 
բնութագրի համաձայն։Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում կատարել ենք շրջայց 
Նուբարաշեն  վարչական շրջանի Նոր Զմյուռնիայի փողոց,մասնաորապես Ղ․Ալիշանի հ95 
հիմնական դպրոցի հարակից տարածք,իրականացրել ակնադիտական զննում և 
մանրամասն չափագրական աշխատանքներ,ինչի արդյունքում մշակել ենք հեղեղատարի 
կառուցման աշխատանքային փաթեթ։ 

Սույն փաթեթը կազմված է երեք առանձին գրքերից, որոնք պայմանական անվանակոչել 
ենք ԳԻՐՔ 1 և ԳԻՐՔ 2։Գիրք 1-ին իր մեջ ներառում է փաթեթին վերաբերվող հիմնավորող 
փաստաղթեր,բացատրական մաս,գծագրական մաս և աշխատանքային ծավալներ,իսկ Գիրք 
2-ում ներառված են նախահաշվային փաստաթղթերը։ 

Մեր ընկերությունը իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում Նուբարաշեն վարչական 
շրջանի կոմունալ տնտեսության բաժնի և Վեոլա ջուր ընկերության 
աշխատակիցներին՝աշխատանքային նախագծի իրականացման ընթացքում ցուցաբերած 
օգնության և տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ 

Աշխատանքային նախագիծ 
Աշխատանքային նախագծով նախատեսված է Նոր Զմյուռնիայի փողոցում գտնվող հ․95 

հիմնական դպրոցի հարակից տարածքում կառուցել հեղեղատար համակարգ և միացնել 
գոյություն ունեցող անձրևընդունիչին։ Նախագծվող հեղեղատարի տրամագիծը200մմ 
է,Ընդհանուր երկու ճյուղերի երկարությունը 175 մ,ակոսավոր SN8 տիպի։Հեղեղատարի 
շրջադարձային և ըստ տրամագծի գծային տեղամասերում նախատեսված է կառուցել թվով 8 
ե/բ մոնոլիտ անձրևընդունիչներ։ 

Հեղեղատարի շինարարական մանրամասն լուծումներն ու ամփոփագրերը 
ներկայացված են աշխատանքային գծագրեր բաժնում։ 

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է 
պահպանել անվտանգության և տեխնիկայի կանոնները,իսկ շրջակա միջավայրը բերել 
նախկին տեսքի: Տեղանքի գրունտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացել ենք 
տեղում կատարված տեղազննման արդյուքում և տարբեր տարիներին 
գիտահետազոտական ընկերությունների կողմից ներկայացված կամերալ նյութերի 
եզրակացության արդյունքում,ինչը կցված է նախագծային փաթեթում։Շինարարական 
աշխատանքների ընթացքում գրունտների անհամապատասխանության դեպքում 
անհրաժեշտ է հրավիրել ինժեներ-երկարաբան և կազմել համապատասխան 
ակտ՝լրացումներ կատարելու համար։  

Նախագիծը կազմված է ՀՀ-ում գործող շին նորմերի և կանոնների համաձայն: 
 
 

Նախագծի Գլխավոր ինժեներ                                                     Ա․Միքայելյան 



     

NN Աշխատանքի  անվանումը
Չափման
  միավորը

Ծավալը

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 350,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 34,9

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 4,0

4
Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  

մ3
16,20

5
Խրամուղու մշակում ձեռքով  III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5 կմ մ3 2,00

6
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 58,0

7
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 6,0

8
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 27,10

9
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 3,0

10 Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ3 12,00
11 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ մ3 12,7

12
Պոլիէթիլենե de200,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

Ù 175,0

13 Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 94,1
14 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 205,0
15 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,850

16 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 205,0

17 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 205,0
18 Բազալտե եզրաքարերի քանդում գծմ 12,00
19 Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով գծմ 4,0
20 Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով գծմ 8,0
21 Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում մ3 1,0
22 Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում մ3 1,0

23 Ø100- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 100 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

24 Ø150- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 150 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

25 Ø200- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 200 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

26 Ø250- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 250 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

27 Ø300- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 300 
տրամագծի խողովակով

մ 2,0

28
Ստորգետնյա հեռախոսակապի, մալուխների վնասված հատվածների 
վերականգնում բաց խրամուղիներում  (2 տեղ) 100մ2 0,02

29 Վերականգնված հեռախոսակապի, մալուխների ամրակցում հատ 2
30 Անձրևընդունիչների ն³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñï B12,5 (M150) ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó

Ù3 2,40

31 Նույնի պատերի և հատակի իրականացում B20 դասի բետոնից Ù3 8,00
32 ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ Ï· 160,00
33 Թուջե անցքավոր մտոց հատ 16

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ.Նուբարաշեն վարչական շրջանում Նոր Զմյուռնիայի փողոց հեղեղատարի կառուցում

Աշխատանքային ծավալների ընդհանուր ամփոփագիր

1․Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ

Ü³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñ 1



Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения

ՀՀ Առողջապահության
նախարարի

հրաման,20/12.2002,
N876

«խմելու ջուր: ջրամատակարարման
կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին
ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի
հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական
նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Թերթ
N

Թերթի անվանումը Ծանոթություն

1   Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

2   Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

3   Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա

4   Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ

5   Տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1։1000

6   Նախագծվող հեղեղատար ՆՀ1-ի և ՆՀ2-ի ուղեգծի հատակագիծ,Մ 1։500, ամփոփագիր

7   Նախագծվող հեղեղատարների երկայնական և լայնական կտրվածքներ

8   Նախագծվող անձևըդունիչի իրականացման հատակագիծ և կտրվածք

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ
1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
       1. Ժամանակացույցում նշված ամիսները սկսվում են կապալառուի ընկերության կողմից

պայմանագրի կնքման օրվանից:
       2. Ժամանակացույցի վերջին օր է համարվում պայմանագրի կնքման օրվանից 90-րդ

օրացուցային օրը.
       3. Շինարարական կազմակերպությունը պետք է ունենա գլխավոր ինժեներ:
       4. Յուրաքանչյուր բրիգադ պետք է ունենա աշղեկ:
       5. Կապալառու ընկերությունը նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը

պետք է տրամադրի աշխատանքի կազմակերպման պլան:
       6. Մինչ շինարարական աշխատանքները սկսելը կապալառու ընկերությունը պետք է

տրամադրի տվյալներ մեքենա-մեխանիզմներով սարքավորումների, ինչպես նաև
բրիգադների աշխատող անձնակազմի` մասնագետների և բանվորների թվի մասին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ

Նախապարաստական աշխատանքներ

Խրամուղու և փոսորակի մշակման աշխատանքներ

Ավազի նախաշերտի տեղադրման աշխատանքներ

Խողովակաշարերի մոնտաժման աշխատանքներ

Չնախատեսված աշխատանքներ

Հերթափոխ
/ օր

I

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
 (Աշխատանքային ամիսներ)

I II III

10I/10

Ավազով ետլիցքի իրականացման և տոփանման աշխատ.

Փորձարկման աշխատանքներ

Ավելնորդ գրունտի տեղափոխման աշխատանքներ

Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ

Անկանխատեսելի աշխատանքներ

Թերությունների վերացման աշխատանքներ

I/50

I/45

I/45

I/40

I/20

I/70

I/15

I/10

Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ

Նուբարաշեն վարչական շրջանում Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
համակարգի կառուցում

50

45

45

45

40

20

70

15

13

20

10

I/13

I/20

I/45

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ
2
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1131.12

1131.265
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1130.4
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1130.07
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1132.241

1133.632
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Նախագծվող հեղեղատարի՝ ՆՀ-1
սկիզբ ՆԿ 0+00

Նախագծվող հեղեղատարի՝ ՆՀ-2
սկիզբ ՆԿ 0+00

Նախագծվող հեղեղատարի՝
ՆՀ-1 վերջ ՆԿ 0+80
ՆՀ-2 վերջ ՆԿ 0+95

ՆՀ1

Ն
Հ 2

(GF)d=200,SN8,L=80մ

(G
F)

d=
20

0,
SN

8,
L=

95
մ

Նոր Զմյուռնիա փողոց

Նուբա
րա

շեն 9-րդ փ
ողոց

Շին
հրապարակի

երկարությունը
100-200մ

1.231.18.3

2.6

4.2.2 4.2.1

3.24

30
2.71.23

3.24

50
1.231.23 1.18.3

Ճանապարհի առանցք

3.24

30

2525252525 25 25 25 25 25

3.24

50

Ճանապարհային աշխատանքների ժամանակավոր երթևեկության
կարզմակերպման սխեմա

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

  Շին.աշխատանքների
կազմակերպման սխեմա

3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու
կազմակերպությունների և շինարարական
աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով

Սահմանազատող ժապավեն

Մետաղական ճաղավանդակ

Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ
երթևեյության և հետիոտնի տեղաշարժի համար

Ժամանակավոր կամրջակ

Ժամանակավոր աղբարկղ

Բիոզուգարան

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման
համար նախատեսված ցուցատախտակ

ՈՒշադրություն
Նախքան քանդման աշխատանքների սկսելը պետք է կատարված լինեն
կազմակերպչական-նախապատրաստական հետևյալ միջոցառումները
համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 <<Շինարարական արտադրության
կազմակերպման աշխատանքների կատարում>> շինարարական նորմերի

1. Կազմակերպել շին. աղբի կուտակման տեղը, հնարավորության դեպքում
աղբը շին. հրապարակից տեղափոխել ամեն օր

2. Նախապատրաստել կենցաղային շինությունը
3. Համապատասխան կազմակերպություններից ստանալ բեռնատար

ավտոտրանսպորտի երթևեկության թույլտվություն
4. Կատարել շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում
5. Ապահովել աշխատանքային տեղամասերի լուսավորությունը համաձայն

լուսավորության նորմերի, հետևել հրդեհային անվտանգության և
էլեկտրական անվտանգության նորմերին

6. Ապահովել ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում

Աշխատանքներն իրականացնել մեկ հերթափոխով։

Համաձայնեցված է

Երեվանի քաղաքապետարանի
աշխատակազմի կոմունալ
տնտեսության վարչության պետ՝                                           Ա. Կարոյան
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Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ
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Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

  Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ
4
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Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.
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ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
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Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

Տեղադիրքային հատակագիծ
Մ 1։1000

5

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա
կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն
թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
տարածքը բերել նախկին տեսքի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող հեղեղատար

ՆԱ-n Նախագծվող անձրևընդունիչ

Գոյություն ունեցող հեղեղատար
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

Նախագծվող հեղեղատար ՆՀ1

1 Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8 մ 80.0

2 Անձրևընդունիչ 1.0x0.5x1.0մ հատ 4
Նախագծվող հեղեղատար ՆՀ2

1 Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8 մ 95.0

2 Անձրևընդունիչ 1.0x0.5x1.0մ հատ 4

  Նախագծվող հեղեղատարի ամփոփագիր

Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ

8

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.
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Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
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Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

Նախագծվող հեղեղատար ՆՀ1-ի և ՆՀ2-ի
ուղեգծի հատակագիծ,Մ 1։500, ամփոփագիր
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Նախագծվող հեղեղատար

ՆԱ-n Նախագծվող անձրևընդունիչ

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա
կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն
թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
տարածքը բերել նախկին տեսքի

Ծանոթություն
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Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ
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 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Ավազի նախաշերտ
h=10սմ

Խրամուղու ետլիցք
ավազով՝տոփանումով

Նախագծվող հեղեղատար
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Ավազի նախաշերտ
h=10սմ

Խրամուղու ետլիցք
ավազով՝տոփանումով

Նախագծվող հեղեղատար
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Թերթ Թերթեր
Բաժին Ջ
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Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

Նախագծվող հեղեղատարների երկայնական և
լայնական կտրվածքներ
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ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25

1.Բետոն 20(M250) W4                                                          - 1.0մ3

2.Ամրան  A500C Փ12մմ                                                        - 24.0մ(0.02տ)
3.Նախապատրաստական շերտ B12.5 դասի բետոնից      - 0.3 մ3

4.Թուջե  մտոց                                                                        - 2 հատ
5.Պողպատե պատյան  խողովակից Ø300                           - 0.15 մ
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Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Տնօրեն
Նախագծեց

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ - ԵրԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ- N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/32-1

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Ա.Միքայելյան Նուբարաշեն վարչական շրջանում

Նոր Զմյուռնիայի փողոցի հեղեղատար
 համակարգի կառուցում

Նախագծվող անձևըդունիչի իրականացման
հատակագիծ և կտրվածք
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