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ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ 

 

ԳԻՐՔ 1 

 Կատարող ընկերության լիցենզիա և ներդիր 

 Տեխնիկական առաջադրանք 

 Երկրաբանական եզրակացություն 

 Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների և անձնակազմի անվանացանկ 

 Բացատրագիր 

 Աշխատանքային ծավալներ 

 Աշխատանքային գծագրեր 

 
 

ԳԻՐՔ 2 

 Նախահաշվային փաստաթղթեր 

 

 
 







 
Հավելված N 1 

«         »  «հուլիսի» 2023  թ. կնքված  
                   ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/85   ծածկագրով պայմանագրի 

 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ  
        

ՀՀ դրամ 
 

Աշխատանք 

Չ/Հ 

գնումների 
պլանով 

նախատեսված 
միջանցիկ 

ծածկագիրը` ըստ 
ԳՄԱ 

դասակարգման 
(CPV) 

տեխնիկական բնութագիրը Չ/Մ միավոր 
գինը 

ընդհանուր 
գինը 

ընդհանո
ւր 

քանակը 

կատարման 

հասցեն Ժամկետը 
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71241200/886 

Նուբարաշեն վարչական շրջանում կոյուղագծի և 
հեղեղատար համակարգի կառուցման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման տրամադրման աշխատանքներ 
   15-րդ փողոց /կոյուղագիծ/ - 100 գծմ /մոտավոր/ 
1. Ուսումնասիրել տվյալ չափաբաժնում նշված 
հասցեներից մինչև վերջնական միացման կետի 
զարգացման հեռանկարը, այնուհետև միայն կազմել և 
ներկայացնել նախագիծը,  
2. Համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, 
ճշտել աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի 
/հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ 
անհրաժեշտ հզորությունը, 
 3. Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները 
«Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ց ստանալու է Պատվիրատուն: 
Այսինքն, պայմանագիր կնքելուց հետո պայմանագրի 
կողմը համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, 
ճշտում է աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի 
/հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ 
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Նուբարաշե

ն 
վարչական 
շրջանի 15-
րդ փողոց 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Պայմանագիրը  
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից  45-րդ 

օրացուցային օրը 
ներառյալ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

անհրաժեշտ հզորությունը և Պատվիրատուին է 
ներկայացնում համապատասխան տեղեկանք, որտեղ 
զետեղված կլինի բոլոր այն անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը, ինչը անհրաժեշտ է 
Պատվիրատուին «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին դիմելու և 
համապատասխան տեխնիկական պայման ստանալու 
համար:  
4. Նախատեսել կոյուղատարի /հեղեղատարերի, 
խմելու ջրի ներքին ցանցի / կառուցումը,  
5. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված 
ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված 
աշխատանքային ծավալները,  
6. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին 
համաձայն,  
7. Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից և 
էլեկտրոնային կրիչով,  
8. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման աշխատանքների ավարտից հետո 
նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ 
տնտեսության վարչության հետ;  
9. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին 
մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված 
նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող 
նվազագույն պահանջները;  
10. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման 
համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական 
միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և 
մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող 
պահանջները;  
11. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը 
ներկայացվում են նաև ռուսերեն լեզվով;  
12. Գումարը վճարվում է նախագծա–նախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննության դրական 
եզրակացություն առկայության պարագայում։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 



 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 15-ՐԴ ՓՈՂՈՑՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ 

 
Համաձայն առաջադրանքի, 2023 թվականի հուլիս ամսին կատարվել են ինժեներա-
երկրաբանական ուսումնասիրություններ Նուբարաշեն վարչական շրջանի 15-րդ փողոցում։ 

Շրջանը ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով խիստ մայրցամաքային կլիմա:Օդի բացարձակ 
առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է 420C:Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը 
հասնում է -270C:Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 316մմ, գերակշռում 
են 1.4մ/վ արագության հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղության քամիները, 20 տարվա 
ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 24մ/վ ուժգնության քամիներ:Ձյան ծածկույթի 
հաստությունը հասնում է 60սմ, ճնշումը`70կգու/մ2: Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը 
հասնում է 75 սմ: 

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը տեղադրված է Վարդաշեն գետի աջակողմյան 
վտակի ձախակողմյան գոգավորության սահմաններում, մասամբ ընդգրկում է նշված գետերի 
միջև  գտնվող ջրբաժանը:Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ 
արևմուտք:Ռելիեֆը տեղ-տեղ կտրված է հեղեղատարներով և առվակներով: 

Նշված տարածքներում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունները կատարվել են 
բնական մերկացումների, արխիվային նյութերի և գրականության տվյալների հիման վրա: 
Ուսումնասիրվող տարածքը հիմնականում կառուցապատված է և առկա են բոլոր տեսակի 
ինժեներական կառույցներ (ջրագծեր, մալուխներ, կեղտաջրերի կոլեկտորներ և անձրևաջրերի 
կոլեկտորներ):Տարածքի երկրաբանական-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են 
գրունտների հետևյալ տարատեսակները` 

ա)  Տեխնածին առաջացումներ ասֆալտա-բիտումային ծածկոց և լիցքային գրունտներ: 

բ)  Լիցքային գրունտ, պառկապնդված: 

գ)  Կավ շագանակագույն, ճալաքարով գրունտներ: 

դ)  Ճալաքարա-կոպճային գրունտներ 

ե)  Խճաբեկորային գրունտներ 

Կատարված աշխատանքների հիման վրա կարելի է հանգել հետևյալ 
եզրակացություններին` 

 1.    Հետազոտվող տարածքը ունի ինժեներա-երկրաբանական պայամանական 
բարենպաստ պայմաններ: 

2.    Հիդրո-երկարաբանական տեսակետից ստորերկրյա ջրերը կապված են բերվածքային 
առաջացումների շերտախմբում առկա ավազային գրունտների ենթաշերտերի հետ, 
տեղադրված են 10մետր:  

Ստորև բերվում է վերակառուցվող կոյուղագծերի լիթոլոգիական կտրվածքները ըստ 
տեղամասերի: 



 
 
 

 

0.0-0.2մ Ասֆալտ, գրունտների խումբը ըստ ՇնևԿ  IV-2-82 – 12/13 

0.2-0.6մ կավ կարմրավուն գույնի, ¢8գ (աղ. 1-1), IV կարգ: 

0.6-1.2մ 

1.2-2.5մ 

  

ճալաքարակոպճային գրունտ, ¢6դ (աղ. 1-1), V կարգ: 

խճա-մեծաբեկորային գրունտ, «18բ (աղ. 3-1), VI կարգ:  

 
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ․ 
 
Խրամուղիների և փոսորակների քանդման աշխատանքների ընթացքում ինժեներ-երկրաբանի 
ներկայությունը պարտադիր է՝շերտերի հզորություններում հնարավոր փոփոխությունները 
արձանագրելու և համապատասխան ակտ կազմելու համար։ 
 



 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Գլխավոր ինժեներ մարդ 1 
2 Տեղամասի աշղեկ-ինժեներ 

շինարար 
մարդ 1 

3 Բետոնագործ մարդ 2 
4 Կոյուղագործ մարդ 2 
5 Բանվոր մարդ 3 

 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ծալքավոր պոլիեթիելենե խողովակ տարի 10 
2 Ե/բ հավաքովի դիտահորեր տարի 10 

 

 

Պահանջվող լիցենզիան: Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ 
ոլորտի.հիդրոտեխնիկական 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԻՊԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ինքնաթափ բեռնատար 

մեքենա 
Ցանկացած հատ 1 

2 Խողովակատար մեքենա Ցանկացած հատ 1 
3 Ասֆալտ կտրող սղոց Ցանկացած հատ 1 
4 Էքսկավատոր Հակադարձ 

շերեփով 
հատ 1 

5 Էքսկավատոր Ուղիղ 
շերեփով 

հատ 1 

6 Գլդոն Ցանկացած հատ 1 
7 Բետոնախառնիչ Ցանկացած հատ 1 
8 էլ.եռակցման շարժական 

սարքավորում կամ 
փոխարինող այլ տարբերակ 

ցանկացած հատ 1 

10 Տոփանիչ ցանկացած հատ 1 
11 Ձեռքի հարվածահար  մուրճ ցանկացած հատ 1 



ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 15-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով։ 
Աշխատանքային նախագիծը մշակվել է պայմանագրին կից տեխնիկական բնութագրի համաձայն։ 
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում կատարել ենք շրջայց Նուբարաշեն վարչական շրջանի 
15-րդ փողոցում, իրականացրել ակնադիտական զննում և մանրամասն չափագրական 
աշխատանքներ, ինչի արդյունքում մշակել ենք կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքային փաթեթ։ 

Սույն փաթեթը կազմված է երկու առանձին գրքերից, որոնք պայմանական անվանակոչել ենք 
ԳԻՐՔ 1 և ԳԻՐՔ 2։Գիրք 1-ին իր մեջ ներառում է փաթեթին վերաբերվող հիմնավորող փաստաղթեր, 
բացատրական մաս, գծագրական մաս և աշխատանքային ծավալներ։ Գիրք 2-ում ներառված են 
նախահաշվային փաստաթղթերը։ 

Մեր ընկերությունը իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում Երևանի քաղաքապետարանի 
կոմունալ տնտեսության վարչության և Վեոլա ջուր ընկերության աշխատակիցներին՝աշխատանքային 
նախագծի իրականացման ընթացքում ցուցաբերած օգնության և տեղեկատվություն տրամադրելու 
համար։ 

 
Ընդհանուր տեղեկություն 
Աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանին ՎԵՈԼԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ 

կողմից ներկայացված տեխնիկական պայմանի համաձայն,որով և նախատեսվում է 15-րդ փողոցի 
կոյուղագծի վերակառուցում և դիտահորերի մոնտաժում։ 

Կառուցվող կոյուղատարի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 92մ, տրամագիծը 300մմ, 
ծալքավոր SN8 տիպի պոլիէթիլենե խողովակներից։ Կոյուղատարի անկյունային, գծային և միացման 
տեղամասերում նախատեսված է մոնտաժել թվով 7 դիտահորեր՝ հավաքովի ե/բ էլեմենտներից։ 

Խրամուղիների քանդման գրունտների կարգը ստացել ենք տեղում ուսումնասիրության 
(մերկացումներ և առկա փոսորակներ) և տարբեր տարիներին գիտահետազոտական 
ընկերությունների կողմից ներկայացված կամերալ նյութերի եզրակացության արդյունքում։ 
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գրունտների անհամապատասխանության դեպքում 
անհրաժեշտ է հրավիրել ինժեներ-երկարաբան և կազմել համապատասխան ակտ՝լրացումներ 
կատարելու համար։ 

Հարկ է նշել, որ մինչ հողային աշխատանքների վերսկսումը, անհրաժեշտ է հրավիրել 
ստորգետնյա ենթակառուցվածքները սպասարկող ընկերությունների ներկայացուցիչներին՝ թաքնված 
ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով։ 

 
Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել 

անվտանգության և տեխնիկայի կանոնները,իսկ շրջակա միջավայրը բերել նախկին տեսքի:   
Նախագիծը կազմված է ՀՀ-ում գործող շին նորմերի և կանոնների համաձայն: 
 

 
 
 

Նախագծի Գլխավոր ինժեներ                                                     Վ.Ղազարյան 



     

NN Աշխատանքի  անվանումը
Չափման
  միավորը

Ծավալը

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 184,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 25,0

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 3,0

4
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 45,0

5
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 5,0

6
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 55,00

7
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 6,0

8
Խրամուղու մշակում VI կարգի  գրունտներում  էքսկավատորով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  մ3 38,0

9 Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ3 7,00
10 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ մ3 7,0

11
Պոլիէթիլենե de300,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

Ù 92,0

12 Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 129,0
13 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 143,0
14 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,580
15 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 143,0

16 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 143,0

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 30,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 3,5

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 0,5

4
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 6,0

5
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 1,0

6
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 5,00

7
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 1,0

8 Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ3 1,00
9 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ մ3 1,0

10
Պոլիէթիլենե de150,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

Ù 15,0

11 Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 11,0
12 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 19,0
13 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,080
14 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 19,0

15 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 19,0

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 54,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 5,0

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 1,0

6
Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 10,0

7
Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 1,0

8
Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 12,00

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ.Նուբարաշեն վարչական շրջանի 15-րդ փողոցում կոյուղագծի վերակառուցում

3․Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ

2․Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ

Աշխատանքային ծավալների ընդհանուր ամփոփագիր

1․Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ
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9
Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 1,0

10
Փոսորակի լրամշակում VI կարգի  գրունտներում  էքսկավատորով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  մ3 9,0

11 B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ մ3 2,3
12 ò»Ù»Ýï/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ë M100 Ù³ÏÝÇßÇ Ù3 0,35
13 Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով մ3 6,20
14 D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում  մ3 7,7
16 D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 7
18 Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 5
20 Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 4
22 Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10   տիպի հատ 7
23 Ü»ñ¹Çñ ï³ññ»ñ Ï· 126,0
24 Մետաղական  ելարան տն 0,090
25 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում Ù2 7,0
26 Փոսորակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 23,0
27 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 25,0
28 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,100
29 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 25,0

30 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 25,0
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Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения

ՀՀ Առողջապահության
նախարարի

հրաման,20/12.2002,
N876

«խմելու ջուր: ջրամատակարարման
կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին
ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի
հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական
նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Թերթ
N

Թերթի անվանումը Ծանոթություն

1   Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

2   Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

3   Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա

4   Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ

5   Գլխավոր հատակագիծ Մ 1։1000

6   Նախագծվող կոյուղագծի ուղեգծի հատակագիծ, Մ 1։500

7
  Նախագծվող կոյուղատարի  երկայնական և լայնական կտրվածքներ,
  դիտահորեր,  ամփոփագիր

8   D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ

9
  Նախագծվող կոյուղատարի դիտահորերի մասնացուցակ և
  սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր

  Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ
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Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 15-րդ փողոցի
կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ
1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
       1. Ժամանակացույցում նշված ամիսները սկսվում են կապալառուի ընկերության կողմից

պայմանագրի կնքման օրվանից:
       2. Ժամանակացույցի վերջին օր է համարվում պայմանագրի կնքման օրվանից 90-րդ

օրացուցային օրը.
       3. Շինարարական կազմակերպությունը պետք է ունենա գլխավոր ինժեներ:
       4. Յուրաքանչյուր բրիգադ պետք է ունենա աշղեկ:
       5. Կապալառու ընկերությունը նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը

պետք է տրամադրի աշխատանքի կազմակերպման պլան:
       6. Մինչ շինարարական աշխատանքները սկսելը կապալառու ընկերությունը պետք է

տրամադրի տվյալներ մեքենա-մեխանիզմներով սարքավորումների, ինչպես նաև
բրիգադների աշխատող անձնակազմի` մասնագետների և բանվորների թվի մասին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ

Նախապարաստական աշխատանքներ

Խրամուղու և փոսորակի մշակման աշխատանքներ

Ավազի նախաշերտի տեղադրման աշխատանքներ

Խողովակաշարերի մոնտաժման աշխատանքներ

Չնախատեսված աշխատանքներ

Հերթափոխ
/ օր

I

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
 (Աշխատանքային ամիսներ)

I II III
10I/10

Ավազով ետլիցքի իրականացման և տոփանման աշխատ.

Փորձարկման աշխատանքներ

Ավելնորդ գրունտի տեղափոխման աշխատանքներ

Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ

Անկանխատեսելի աշխատանքներ

Թերությունների վերացման աշխատանքներ

I/50

I/45

I/45

I/40

I/20

I/70

I/15

I/10

Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 15-րդ փողոցի  կոյուղագծի
վերակառուցում

50

45

45

45

40

20

70

15

13

20

10

I/13

I/20

I/45
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Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 15-րդ փողոցի
կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

  Շին.աշխատանքների կատարման
ժամանակացույց
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Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 15-րդ փողոցի
կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

  Շին.աշխատանքների
կազմակերպման սխեմա

3

Նախքան քանդման աշխատանքների սկսելը պետք է կատարված լինեն
կազմակերպչական-նախապատրաստական հետևյալ միջոցառումները
համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 <<Շինարարական արտադրության
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Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 15-րդ փողոցի
կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

Նախագծվող կոյուղագիծի երկայնական և
լայնական կտրվածքներ, դիտահորեր

7

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղատար

ՆԿԴ-n Նախագծվող կոյուղատարի դիտահոր

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը
ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից
ստանալ տեղեկատվություն թաքնված
կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից
հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Գոյություն ունեցող կոյուղատար

Հողի բնական և նախագծային նիշ



1. Կոյուղու հորի մոնտաժման ժամանակ  պատի
օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են 10մմ
հաստության ցեմենտավազային թարմ պատրաստված
շաղախի վրա:

2.  Հորերի փաստացի բարձրությունները ներկայացված
են  երկայնական կտրվածքում:
Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի
օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ
միաձույլ բետոնե վաքի վրա մանրահատիկ B12.5
մակնիշի միաձույլ բետոնե պատի բարձրացման
միջոցով :

3. h/հատ - հատակի հաստությունը հավասար է
խողովակի պատի հաստությանը գումարած 30մմ:

4. h/վ - բետոնե վաքի բարձրությունը հավասար է
խողովակի տրամագծին գումարած նվազագույնը 50մմ:
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Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ
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ՆԿԴ-1 Հավաքովի 1000 1500 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - - 1/80 0.324 450/ 0.88

ՆԿԴ-2 Հավաքովի 1000 1500 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - - 1/80 0.324 450/ 0.88

ՆԿԴ-3 Հավաքովի 1000 1550 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - - 1/80 0.324 500/ 0.98

ՆԿԴ-4 Հավաքովի 1000 1700 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 400/ 0.78

ՆԿԴ-5 Հավաքովի 1000 1700 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 400/ 0.78

ՆԿԴ-6 Հավաքովի 1000 1560 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - - 1/80 0.324 510/ 1.00

ՆԿԴ-7 Հավաքովի 1000 1500 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - - 1/80 0.324 450/ 0.88

Դիտահորերի սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր
²êîÆÖ²Ü ²-1 ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-1 (n Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-2  (4 Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-3  (4 Ñ³ï)

ՆԿԴ-1

 L50x5   L=900 2 3.4 6.8 - - - -  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 3 0.95 2.85 - - - -  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-2

 L50x5   L=900 2 3.4 6.8 - - - -  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 3 0.95 2.85 - - - -  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-3

 L50x5   L=900 2 3.4 6.8 - - - -  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 3 0.95 2.85 - - - -  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-4

 L50x5   L=1200 2 4.53 9.07  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 4 0.95 3.8  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28 - - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-5

 L50x5   L=1200 2 4.53 9.07  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 4 0.95 3.8  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28 - - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-6

 L50x5   L=900 2 3.4 6.8 - - - -  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 3 0.95 2.85 - - - -  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5

 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-7

 L50x5   L=900 2 3.4 6.8 - - - -  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 3 0.95 2.85 - - - -  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5

 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42
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Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

Նախագծվող կոյուղատարների
դիտահորերի մասնացուցակ և

սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր 9


