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ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ 

 

ԳԻՐՔ 1 

 Կատարող ընկերության լիցենզիա և ներդիր 

 Տեխնիկական առաջադրանք 

 Երկրաբանական եզրակացություն 

 Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների և անձնակազմի անվանացանկ 

 Բացատրագիր 

 Աշխատանքային ծավալներ 

 Աշխատանքային գծագրեր 

 
 

ԳԻՐՔ 2 

 Նախահաշվային փաստաթղթեր 

 

 
 







Հավելված N 1 
«         »  «հուլիսի» 2023  թ. կնքված  

                   ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/85   ծածկագրով պայմանագրի 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 
Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ  

       ՀՀ դրամ 
Աշխատանք 

Չ/Հ 

գնումների 
պլանով 

նախատեսված 
միջանցիկ 

ծածկագիրը` ըստ 
ԳՄԱ 

դասակարգման 
(CPV) 

տեխնիկական բնութագիրը Չ/Մ միավոր 
գինը 

ընդհանուր 
գինը 

ընդհանո
ւր 

քանակը 

կատարման 

հասցեն Ժամկետը 
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71241200/885 

Նուբարաշեն վարչական շրջանում կոյուղագծի և 
հեղեղատար համակարգի կառուցման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման տրամադրման աշխատանքներ 
 11-րդ փողոց հ.20 բազմաբնակարան շենքին 
հարակից/կոյուղագիծ/ - 90 գծմ /մոտավոր/ 
1. Ուսումնասիրել տվյալ չափաբաժնում նշված 
հասցեներից մինչև վերջնական միացման կետի 
զարգացման հեռանկարը, այնուհետև միայն կազմել և 
ներկայացնել նախագիծը,  
2. Համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, 
ճշտել աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի 
/հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ 
անհրաժեշտ հզորությունը, 
 3. Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները 
«Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ց ստանալու է Պատվիրատուն: 
Այսինքն, պայմանագիր կնքելուց հետո պայմանագրի 
կողմը համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, 
ճշտում է աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի 
/հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ 
անհրաժեշտ հզորությունը և Պատվիրատուին է 
ներկայացնում համապատասխան տեղեկանք, որտեղ 
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Նուբարաշե
ն 

վարչական 
շրջանի 11-
րդ փողոց 

20շ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Պայմանագիրը 

ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից  45-րդ 

օրացուցային օրը 
ներառյալ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



զետեղված կլինի բոլոր այն անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը, ինչը անհրաժեշտ է 
Պատվիրատուին «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին դիմելու և 
համապատասխան տեխնիկական պայման ստանալու 
համար:  
4. Նախատեսել կոյուղատարի /հեղեղատարերի, 
խմելու ջրի ներքին ցանցի / կառուցումը,  
5. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված 
ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված 
աշխատանքային ծավալները,  
6. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին 
համաձայն,  
7. Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից և 
էլեկտրոնային կրիչով,  
8. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման աշխատանքների ավարտից հետո 
նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ 
տնտեսության վարչության հետ;  
9. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին 
մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված 
նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող 
նվազագույն պահանջները;  
10. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման 
համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական 
միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և 
մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող 
պահանջները;  
11. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը 
ներկայացվում են նաև ռուսերեն լեզվով;  
12. Գումարը վճարվում է նախագծա–նախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննության դրական 
եզրակացություն առկայության պարագայում։ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 11-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ Հ․20 Բ/Բ ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ 
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Համաձայն առաջադրանքի, 2023 թվականի հուլիս ամսին կատարվել են ինժեներա-
երկրաբանական ուսումնասիրություններ Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոցի հ․ 20 
բ/բ շենքի տարածքում։ 

Շրջանը ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով խիստ մայրցամաքային կլիմա:Օդի 
բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է 420C:Օդի բացարձակ նվազագույն 
ջերմաստիճանը հասնում է -270C:Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 
316մմ, գերակշռում են 1.4մ/վ արագության հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղության 
քամիները, 20 տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 24մ/վ ուժգնության քամիներ:Ձյան 
ծածկույթի հաստությունը հասնում է 60սմ, ճնշումը`70կգու/մ2: Հողի սառչելու առավելագույն 
խորությունը հասնում է 75 սմ:Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը տեղադրված է 
Վարդաշեն գետի աջակողմյան վտակի ձախակողմյան գոգավորության սահմաններում, 
մասամբ ընդգրկում է նշված գետերի միջև  գտնվող ջրբաժանը:Մակերեսը հարթ է, աննշան 
թեքությամբ դեպի հարավ արևմուտք:Ռելիեֆը տեղ-տեղ կտրված է հեղեղատարներով և 
առվակներով: 

Նշված տարածքներում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունները կատարվել 
են բնական մերկացումների, արխիվային նյութերի և գրականության տվյալների հիման վրա: 
Ուսումնասիրվող տարածքը հիմնականում կառուցապատված է և առկա են բոլոր տեսակի 
ինժեներական կառույցներ (ջրագծեր, մալուխներ, կեղտաջրերի կոլեկտորներ և անձրևաջրերի 
կոլեկտորներ):Տարածքի երկրաբանական-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են 
գրունտների հետևյալ տարատեսակները` 

ա)  Տեխնածին առաջացումներ ասֆալտա-բիտումային ծածկոց և լիցքային գրունտներ: 

բ)  Լիցքային գրունտ, պառկապնդված: 

գ)  Կավ շագանակագույն, ճալաքարով գրունտներ: 

դ)  Ճալաքարա-կոպճային գրունտներ 

ե)  Խճաբեկորային գրունտներ 

Կատարված աշխատանքների հիման վրա կարելի է հանգել հետևյալ 
եզրակացություններին` 

 1.    Հետազոտվող տարածքը ունի ինժեներա-երկրաբանական պայամանական 
բարենպաստ պայմաններ: 

2.    Հիդրո-երկարաբանական տեսակետից ստորերկրյա ջրերը կապված են բերվածքային 
առաջացումների շերտախմբում առկա ավազային գրունտների ենթաշերտերի հետ, 
տեղադրված են 10մետր:  

Ստորև բերվում է վերակառուցվող կոյուղագծերի լիթոլոգիական կտրվածքները ըստ 
տեղամասերի: 



 
 
 

 

0.0-0.2մ Ասֆալտ, գրունտների խումբը ըստ ՇնևԿ  IV-2-82 – 12/13 

0.2-0.6մ կավ կարմրավուն գույնի, ¢8գ (աղ. 1-1), IV կարգ: 

0.6-1.4մ 

1.4-2.5մ 

  

ճալաքարակոպճային գրունտ, ¢6դ (աղ. 1-1), V կարգ: 

խճա-մեծաբեկորային գրունտ, «18բ (աղ. 3-1), VI կարգ:  

 
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ․ 
 
Խրամուղիների և փոսորակների քանդման աշխատանքների ընթացքում ինժեներ-

երկրաբանի ներկայությունը պարտադիր է՝շերտերի հզորություններում հնարավոր 
փոփոխությունները արձանագրելու և համապատասխան ակտ կազմելու համար։ 
 



 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

 

 

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Գլխավոր ինժեներ մարդ 1 
2 Տեղամասի աշղեկ-ինժեներ 

շինարար 
մարդ 1 

3 Բետոնագործ մարդ 2 
4 Կոյուղագործ մարդ 2 
5 Բանվոր մարդ 3 

 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ծալքավոր պոլիեթիելենե խողովակ տարի 10 
2 Ե/բ հավաքովի դիտահորեր տարի 10 

 

 

Պահանջվող լիցենզիան: Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ 
ոլորտի.հիդրոտեխնիկական 

№ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՏԻՊԸ Չ/Մ ՔԱՆԱԿԸ 
1 Ինքնաթափ բեռնատար 

մեքենա 
Ցանկացած հատ 1 

2 Խողովակատար մեքենա Ցանկացած հատ 1 
3 Ասֆալտ կտրող սղոց Ցանկացած հատ 1 
4 Էքսկավատոր Հակադարձ 

շերեփով 
հատ 1 

5 Էքսկավատոր Ուղիղ 
շերեփով 

հատ 1 

6 Գլդոն Ցանկացած հատ 1 
7 Բետոնախառնիչ Ցանկացած հատ 1 
8 էլ.եռակցման շարժական 

սարքավորում կամ 
փոխարինող այլ տարբերակ 

ցանկացած հատ 1 

10 Տոփանիչ ցանկացած հատ 1 
11 Ձեռքի հարվածահար  մուրճ ցանկացած հատ 1 



ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 11-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ Հ․20 Բ/Բ ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ 
ՏԱՐԱԾՔԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով։ 
Աշխատանքային նախագիծը մշակվել է պայմանագրին կից տեխնիկական բնութագրի համաձայն։ 
Աշխատանքային նախագծի շրջանակներում կատարել ենք շրջայց Նուբարաշեն վարչական շրջանի 
11-րդ փողոցի հ․ 20 բ/բ շենքի տարածքում, իրականացրել ակնադիտական զննում և մանրամասն 
չափագրական աշխատանքներ, ինչի արդյունքում մշակել ենք կոյուղագծի վերակառուցման 
աշխատանքային փաթեթ։ 

Սույն փաթեթը կազմված է երկու առանձին գրքերից, որոնք պայմանական անվանակոչել ենք 
ԳԻՐՔ 1 և ԳԻՐՔ 2։Գիրք 1-ին իր մեջ ներառում է փաթեթին վերաբերվող հիմնավորող փաստաղթեր, 
բացատրական մաս, գծագրական մաս և աշխատանքային ծավալներ։ Գիրք 2-ում ներառված են 
նախահաշվային փաստաթղթերը։ 

Մեր ընկերությունը իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում Երևանի քաղաքապետարանի 
կոմունալ տնտեսության վարչության և Վեոլա ջուր ընկերության աշխատակիցներին՝աշխատանքային 
նախագծի իրականացման ընթացքում ցուցաբերած օգնության և տեղեկատվություն տրամադրելու 
համար։ 

 
Ընդհանուր տեղեկություն 
Աշխատանքային նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանին ՎԵՈԼԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ 

կողմից ներկայացված տեխնիկական պայմանի համաձայն,որով և նախատեսվում է 11-րդ փողոցի հ․ 
20 բ/բ շենքի տարածքում կոյուղագծերի վերակառուցում և դիտահորերի մոնտաժում։ 

Կառուցվող կոյուղատարի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 162մ, տրամագիծը 300մմ, 
ծալքավոր SN8 տիպի պոլիէթիլենե խողովակներից։ Կոյուղատարի անկյունային, գծային և միացման 
տեղամասերում նախատեսված է մոնտաժել թվով 5 դիտահորեր՝ հավաքովի ե/բ էլեմենտներից։ 

Խրամուղիների քանդման գրունտների կարգը ստացել ենք տեղում ուսումնասիրության 
(մերկացումներ և առկա փոսորակներ) և տարբեր տարիներին գիտահետազոտական 
ընկերությունների կողմից ներկայացված կամերալ նյութերի եզրակացության արդյունքում։ 
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գրունտների անհամապատասխանության դեպքում 
անհրաժեշտ է հրավիրել ինժեներ-երկարաբան և կազմել համապատասխան ակտ՝լրացումներ 
կատարելու համար։ 

Հարկ է նշել, որ մինչ հողային աշխատանքների վերսկսումը, անհրաժեշտ է հրավիրել 
ստորգետնյա ենթակառուցվածքները սպասարկող ընկերությունների ներկայացուցիչներին՝ թաքնված 
ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով։ 

 
Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել 

անվտանգության և տեխնիկայի կանոնները,իսկ շրջակա միջավայրը բերել նախկին տեսքի:   
Նախագիծը կազմված է ՀՀ-ում գործող շին նորմերի և կանոնների համաձայն: 
 

 
 
 

Նախագծի Գլխավոր ինժեներ                                                     Վ.Ղազարյան 



     

NN Աշխատանքի  անվանումը
Չափման
  միավորը

Ծավալը

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 324,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 52,0

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 5,0

4
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 94,0

5
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 10,0

6
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 152,00

7
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17,0

8
Խրամուղու մշակում VI կարգի  գրունտներում  էքսկավատորով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  մ3 117,0

9 Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ3 12,00
10 Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ մ3 12,0

11
Պոլիէթիլենե de300,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

Ù 162,0

12 Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 353,0
13 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 292,0
14 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 1,200

15 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 292,0

16 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 292,0

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 41,0

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 
5կմ մ3 4,5

3
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 0,5

4
Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 8,0

5
Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ մ3 1,0

6
Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 13,50

7
Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով` բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ Ù3 1,5

8
Փոսորակի լրամշակում VI կարգի  գրունտներում  էքսկավատորով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5 կմ  մ3 11,0

9 B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ մ3 1,6
10 ò»Ù»Ýï/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ë M100 Ù³ÏÝÇßÇ Ù3 0,50
11 Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով մ3 4,10
12 D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում  մ3 5,5
13 D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 5
14 Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 6
15 Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 4
16 Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10   տիպի հատ 5
17 Ü»ñ¹Çñ ï³ññ»ñ Ï· 90,0
18 Մետաղական  ելարան տն 0,060
19 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում Ù2 5,0
20 Փոսորակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով մ3 22,0
21 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 18,0
22 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,070
23 Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ մ2 18,0

24 Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ մ2 18,0

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ.Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոց հ.20 բազմաբնակարան շենքին հարակից 
կոյուղագծի կառուցում

2․Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ

Աշխատանքային ծավալների ընդհանուր ամփոփագիր

1․Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ

Ü³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñ 1



Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения

ՀՀ Առողջապահության
նախարարի

հրաման,20/12.2002,
N876

«խմելու ջուր: ջրամատակարարման
կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին
ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի
հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական
նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Թերթ
N

Թերթի անվանումը Ծանոթություն

1   Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

2   Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

3   Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա

4   Տեղում արված ֆոտոլուսանկարներ

5   Գլխավոր հատակագիծ Մ 1։1000

6   Նախագծվող կոյուղագծի ուղեգծի հատակագիծ, Մ 1։500

7
  Նախագծվող կոյուղատարի  երկայնական և լայնական կտրվածքներ,
  դիտահորեր,  ամփոփագիր

8   D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ

9
  Նախագծվող կոյուղատարի դիտահորերի մասնացուցակ և
  սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր

  Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոց հ.20
բազմաբնակարան շենքին հարակից տարածքի

կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ
1



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
       1. Ժամանակացույցում նշված ամիսները սկսվում են կապալառուի ընկերության կողմից

պայմանագրի կնքման օրվանից:
       2. Ժամանակացույցի վերջին օր է համարվում պայմանագրի կնքման օրվանից 90-րդ

օրացուցային օրը.
       3. Շինարարական կազմակերպությունը պետք է ունենա գլխավոր ինժեներ:
       4. Յուրաքանչյուր բրիգադ պետք է ունենա աշղեկ:
       5. Կապալառու ընկերությունը նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը

պետք է տրամադրի աշխատանքի կազմակերպման պլան:
       6. Մինչ շինարարական աշխատանքները սկսելը կապալառու ընկերությունը պետք է

տրամադրի տվյալներ մեքենա-մեխանիզմներով սարքավորումների, ինչպես նաև
բրիգադների աշխատող անձնակազմի` մասնագետների և բանվորների թվի մասին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ

Նախապարաստական աշխատանքներ

Խրամուղու և փոսորակի մշակման աշխատանքներ

Ավազի նախաշերտի տեղադրման աշխատանքներ

Խողովակաշարերի մոնտաժման աշխատանքներ

Չնախատեսված աշխատանքներ

Հերթափոխ
/ օր

I

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
 (Աշխատանքային ամիսներ)

I II III
10I/10

Ավազով ետլիցքի իրականացման և տոփանման աշխատ.

Փորձարկման աշխատանքներ

Ավելնորդ գրունտի տեղափոխման աշխատանքներ

Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ

Անկանխատեսելի աշխատանքներ

Թերությունների վերացման աշխատանքներ

I/50

I/45

I/45

I/40

I/20

I/70

I/15

I/10

Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոց հ.20 բազմաբնակարան շենքին
հարակից տարածքի կոյուղագծի վերակառուցում

50

45

45

45

40

20

70

15

13

20

10

I/13

I/20

I/45

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոց հ.20
բազմաբնակարան շենքին հարակից տարածքի

կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

  Շին.աշխատանքների կատարման
ժամանակացույց

2
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N20 բբ շենք

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոց հ.20
բազմաբնակարան շենքին հարակից տարածքի

կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

  Շին.աշխատանքների
կազմակերպման սխեմա

3

Նախքան քանդման աշխատանքների սկսելը պետք է կատարված լինեն
կազմակերպչական-նախապատրաստական հետևյալ միջոցառումները
համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 <<Շինարարական արտադրության
կազմակերպման աշխատանքների կատարում>> շինարարական նորմերի

1. Կազմակերպել շին. աղբի կուտակման տեղը, հնարավորության դեպքում
աղբը շին. հրապարակից տեղափոխել ամեն օր

2. Նախապատրաստել կենցաղային շինությունը
3. Համապատասխան կազմակերպություններից ստանալ բեռնատար

ավտոտրանսպորտի երթևեկության թույլտվություն
4. Կատարել շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում
5. Ապահովել աշխատանքային տեղամասերի լուսավորությունը համաձայն

լուսավորության նորմերի, հետևել հրդեհային անվտանգության և
էլեկտրական անվտանգության նորմերին

6. Ապահովել ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում

Աշխատանքներն իրականացնել մեկ հերթափոխով։

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու
կազմակերպությունների և շինարարական
աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով

Սահմանազատող ժապավեն
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Հողի բնական և նախագծային նիշ



1. Կոյուղու հորի մոնտաժման ժամանակ  պատի
օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են 10մմ
հաստության ցեմենտավազային թարմ պատրաստված
շաղախի վրա:

2.  Հորերի փաստացի բարձրությունները ներկայացված
են  երկայնական կտրվածքում:
Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի
օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ
միաձույլ բետոնե վաքի վրա մանրահատիկ B12.5
մակնիշի միաձույլ բետոնե պատի բարձրացման
միջոցով :

3. h/հատ - հատակի հաստությունը հավասար է
խողովակի պատի հաստությանը գումարած 30մմ:

4. h/վ - բետոնե վաքի բարձրությունը հավասար է
խողովակի տրամագծին գումարած նվազագույնը 50մմ:
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ՄԷ-2

Պատի օղակ
ՊՕ-10-H
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ՄԷ-1 ՄԷ-2

ՄԷ-3

Ա-Ա Բ-Բ

Աստիճան Ա-1

Կտրվածք 3-3

Հանգույց 2

Հանգույց 1

L50x5
L=150

ՄԷ-3

Ա-1

L50x5
L=1200

  ՄԷ-1
L50x5
L=150

-80x6
L=100

-84x6
L=100

2
Ø12A500C

L=460

-100x8
L=140

-80x8
L=160

Ø18A500C
L=480

Ø12A500C
L=140

-100x8
L=140

-100x8
L=140

-80x6
L=84

-80x8
L=100

-80x8
L=160

Ա-1

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոց հ.20
բազմաբնակարան շենքին հարակից տարածքի

կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական
լուծումներ

8



Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ
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3/

Հիմքի սալ
ՀՍ-15հատ/

կգ

Հիմքի սալ
ՀՍ-10

հատ/կգ

Ծածկի սալ
ԾՍ1-15
հատ/կգ

Ծածկի սալ
ԾՍ1-10
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-15-9
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-10-9
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-15-6
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-10-6
հատ/կգ

Թուջե
ծանր
 մտոց

հատ/կգ

ՆԿԴ-1 Հավաքովի 1000 1600 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 400/ 0.78

ՆԿԴ-2 Հավաքովի 1000 2300 - 1/440 - 1/250 - 2/1820 - - 1/80 0.324 400/ 0.78

ՆԿԴ-3 Հավաքովի 1000 2300 - 1/440 - 1/250 - 2/1820 - - 1/80 0.324 400/ 0.78

ՆԿԴ-4 Հավաքովի 1000 2100 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - 1/447 1/80 0.324 450/ 0.88

ՆԿԴ-5 Հավաքովի 1000 2100 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - 1/447 1/80 0.324 450/ 0.88

Դիտահորերի սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր
²êîÆÖ²Ü ²-1 ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-1 (n Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-2  (4 Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-3  (4 Ñ³ï)

ՆԿԴ-1

 L50x5   L=1200 2 4.53 9.07  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 4 0.95 3.8  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28 - - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-2

 L50x5   L=1800 2 6.8 13.6  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8

Ø18 A500C, L=480 6 0.95 5.7  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-3

 L50x5   L=1800 2 6.8 13.6  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 6 0.95 5.7  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-4

 L50x5   L=1500 2 5.7 11.4  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 5 0.95 4.75  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

ՆԿԴ-5

 L50x5   L=1500 2 5.7 11.4  -80x8  L=160 2 0.8 1.6  -100x8  L=140 1 0.88 0.88  -80x8  L=160 1 0.8 0.8
Ø18 A500C, L=480 5 0.95 4.75  -80x6  L=100 1 0.5 0.5  -84x8  L=100 2 0.53 1.06  -80x6  L=100 1 0.5 0.5
 L50x5,  L=150 4 0.57 2.28  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82  -80x8  L=84 1 0.42 0.42

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2023թ.

ՆԳԻ

9

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոց հ.20
բազմաբնակարան շենքին հարակից տարածքի

կոյուղագծի վերակառուցում

Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր NԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/9-2

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Վ.Ղազարյան
Ա.Միքայելյան
Վ.Ղազարյան

Նախագծվող կոյուղատարների
դիտահորերի մասնացուցակ և

սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր 9




