
Հ/Հ Աշխատանքների տեսակները և անվանումը Չ/Մ Քանակ

 Միավ. 
արժեքը 

(հազար ՀՀ 
դրամ)

Գումարը (հազար 
ՀՀ դրամ)

Կշիռը 
%- ով

1 2 3 4 5 6 7

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 341,0 0,4290 146,2890

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար 
մուրճով, բարձելով սայլակներ մ3 25,00 6,2350 155,8750

3 Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 25,00 1,0320 25,800

4
Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 50,00 2,8170 140,850

5
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 13.0 կմ 
Նուբարաշենի աղբավայր

տն 95,00 3,5150 333,9250

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 
գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 107,0 16,4500 1 760,150

7
Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 
50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 107,0 3,5590 380,8130

8
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 256,80 3,5150 902,6520

9
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 127,0 6,7330 855,0910

10
Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 127,0 2,9650 376,5550

11
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 254,00 3,5150 892,810

12
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 
h=10սմ հաստությամբ մ3 10,0 7,9500 79,500

13
Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով 
ավազով`տոփանումով մ3 186,0 6,7380 1 253,2680

14
Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ 
հեռավորությամբ, շինհրապարակ

տն 352,8 1,4830 523,20240

15
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 
հաստությամբ մ2 265,0 1,6980 449,970

16
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 
h=6սմ հաստությամբ մ2 265,0 5,5930 1 482,1450

17
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 
h=4սմ հաստությամբ մ2 265,0 4,1240 1 092,860

1
Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 136,0 8,9110 1 211,8960

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի 
բետոնից h=10սմ հաստությամբ մ3 3,950 40,4850 159,9158

2
Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի 
երկաթայնացումով մ3 7,450 82,4000 613,880

Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-4, ԱԴՀ-1-6 
D=1.0-1.50մ, H աշխ. =0.8-1.73 մ

Օբյեկտի անվանումը՝  Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շարուրի 26Ա հասցեում 
կոյուղատար համակարգի վերակառուցում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

I.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1

I.1.3. Շինարարական աշխատանքներ

I.1.1. Հողային աշխատանքներ

I.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1



1 2 3 4 5 6 7

3
D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի 
կառուցում մ3 4,230 35,0600 148,30380

4 Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի հատ 3,0 66,2800 198,840
5 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի հատ 1,0 69,9620 69,9620
6 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի հատ 1,0 50,0785 50,07850

7
Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոց 
կափարիչով

հատ 3,0 182,6390 547,9170

8
D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի 
կառուցում մ3 3,920 52,3370 205,161040

9 Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի հատ 7,0 29,4570 206,1990
10 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 6,0 30,9320 185,5920

11
Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց 
կափարիչով

հատ 7,0 122,2500 855,750

12
Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ 
աղյուսներով մ3 1,20 112,2250 134,67000

13 Նույնի սվաղում ցեմենտավազե շաղախով մ2 7,00 2,4060 16,8420
14 Ներդիր դետալների տեղադրում կգ 84,80 0,7060 59,86880
15 Մետաղական ելարանների տեղադրում կգ 42,0 0,8980 37,7160

16 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում տն 0,127 19,3000 2,45110

17
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ 
բիտումային մածիկով մ2 30,00 1,1000 33,000

1
Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի 
ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ

հատ 9,0 7,6900 69,2100

2
Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով 
շահագործող կազմակերպությանը

տն 4,950 1,9500 9,65250

3
Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի 
քանդում, բարձելով ա/մ մ3 7,20 30,6750 220,8600

4 Շին. աղբի տեխափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տն 12,960 3,5150 45,55440

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 60,0 0,4290 25,740

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար 
մուրճով, բարձելով սայլակներ մ3 3,50 6,2350 21,82250

3 Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 3,50 1,0320 3,6120

4
Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 7,00 2,8170 19,7190

5
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 13.0 կմ 
Նուբարաշենի աղբավայր

տն 13,30 3,5150 46,750

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 
գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 5,0 16,4500 82,250

7
Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 
50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 5,0 3,5590 17,7950

8
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 12,00 3,5150 42,180

9
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 17,0 6,7330 114,4610

10
Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 17,0 2,9650 50,4050

11
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 34,00 3,5150 119,510

12
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 
h=10սմ հաստությամբ մ3 2,0 7,9500 15,900

13 Խրամուղու ետլիցք, ձեռքով ավազով` տոփանումով մ3 32,0 6,7380 215,6160

I.1.4. Ելքագծերի վերակառուցում

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Հողային աշխատանքներ

2



1 2 3 4 5 6 7

14
Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ 
հեռավորությամբ, շինհրապարակ

տն 61,20 1,4830 90,760

15
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 
հաստությամբ մ2 50,0 1,6980 84,900

16
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 
h=6սմ հաստությամբ մ2 50,0 5,5930 279,650

17
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 
h=4սմ հաստությամբ մ2 50,0 4,1240 206,200

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 15,0 6,8430 102,6450

2
Կոյուղու DN100(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 15,0 4,5280 67,920

3
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 
45⁰

հատ 5,0 1,7380 8,690

4
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 
30⁰

հատ 5,0 1,4730 7,3650

5
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 
45⁰

հատ 5,0 0,4860 2,430

6
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 
30⁰

հատ 5,0 0,4410 2,2050

7
Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի 
ճակատային/անկյունային միացումներ 

տեղ 20,0 28,3310 566,620

8 Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում տեղ 20,0 3,8120 76,240
Ընդամենը I.1. 18 206,460 57,424

1 Բետոնե ծածկույթի կտրում մ 42,0 0,4290 18,0180

2
Բետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, 
բարձելով սայլակներ մ3 3,0 3,8200 11,460

3 Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 3,0 1,0320 3,0960

4
Բարձած բետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով միջինը 
50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 6,0 2,8170 16,9020

5
Բարձած բետոնի և խճի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 11,40 3,5150 40,0710

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 
գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 7,50 16,4500 123,3750

7
Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 
50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 7,50 3,5590 26,69250

8
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 18,0 3,5150 63,270

9
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 14,0 6,7330 94,2620

10
Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 14,0 2,9650 41,510

11
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 28,0 3,5150 98,420

12
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 
h=10սմ հաստությամբ մ3 1,20 7,9500 9,540

13
Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով 
ավազով`տոփանումով մ3 15,0 6,7380 101,070

Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող 
դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 15.0մ3-ի չափով 
ներառված են մուտքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի 
ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 14.0մ2-ով ներառված է 
ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:

I.2.1. Հողային աշխատանքներ

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

I.2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2

3



1 2 3 4 5 6 7

14
Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ 
հեռավորությամբ, շինհրապարակ

տն 29,10 1,4830 43,15530

15
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 
հաստությամբ մ2 31,0 1,6980 52,6380

16
Բետոնե ծածկույթի իրականացում B15 դասի բետոնից h=10 
սմ հաստությամբ մ2 32,50 4,8760 158,470

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 17,0 6,8430 116,3310

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի 
բետոնից h=10սմ հաստությամբ մ3 0,500 40,4860 20,2430

2
Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի 
երկաթայնացումով մ3 1,650 82,4000 135,960

3
D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի 
կառուցում մ3 0,850 35,0600 29,8010

4 Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի հատ 1,0 66,2800 66,280
5 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի հատ 1,0 50,0790 50,0790

6
Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոց 
կափարիչով

հատ 1,0 182,6390 182,6390

7 Ներդիր դետալների տեղադրում կգ 6,80 0,7060 4,80080

8 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում տն 0,0068 19,3000 0,131240

9
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ 
բիտումային մածիկով մ2 5,00 1,1000 5,500

1
Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի 
ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ

հատ 1,0 7,6910 7,6910

2
Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով 
շահագործող կազմակերպությանը

տն 0,550 1,9500 1,07250

3
Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի 
քանդում, բարձելով ա/մ մ3 0,50 30,6750 15,33750

4 Շին. աղբի տեխափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տն 0,900 3,5150 3,16350

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 3,0 6,8430 20,5290

2
Կոյուղու DN100(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 10,0 4,5280 45,280

3
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 
45⁰

հատ 3,0 1,7380 5,2140

4
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 
30⁰

հատ 3,0 1,4730 4,4190

5
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 
45⁰

հատ 2,0 0,4870 0,9740

6
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 
30⁰

հատ 2,0 0,4420 0,8840

Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1,  H աշխ. =1.20 մ

I.2.4. Ելքագծերի վերակառուցում

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող 
դիտահորի փոսորակի ետլիցքի ծավալները 1.50մ3-ի չափով ներառված 
Է կոլեկտորի խրամուղու և փոսորակների ավազով ետլիցքի 
ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 1.50մ2-ով ներառված է 
բետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

I.2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

I.2.3. Շինարարական աշխատանքներ
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7
Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի 
ճակատային/անկյունային միացումներ 

տեղ 8,0 28,3320 226,6560

8 Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում տեղ 8,0 3,8130 30,5040

Ընդամենը I.2. 1 875,439 5,915

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 103,0 0,4290 44,1870

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար 
մուրճով, բարձելով սայլակներ մ3 6,50 6,2350 40,52750

3 Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 6,50 1,0320 6,7080

4
Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 13,00 2,8170 36,6210

5
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 13.0 կմ 
Նուբարաշենի աղբավայր

տն 24,70 3,5150 86,82050

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 
գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 13,0 16,4500 213,850

7
Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 
50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 13,0 3,5590 46,2670

8
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 31,20 3,5150 109,6680

9
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 32,0 6,7330 215,4560

10
Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 32,0 2,9650 94,880

11
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 64,00 3,5150 224,960

12
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 
h=10սմ հաստությամբ մ3 3,0 7,9500 23,850

13
Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով 
ավազով`տոփանումով մ3 35,0 6,7380 235,830

14
Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ 
հեռավորությամբ, շինհրապարակ

տն 68,40 1,4830 101,43720

15
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 
հաստությամբ մ2 70,0 1,6980 118,860

16
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 
h=6սմ հաստությամբ մ2 70,0 5,5930 391,510

17
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 
h=4սմ հաստությամբ մ2 70,0 4,1240 288,680

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 45,0 6,8430 307,9350

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի 
բետոնից h=10սմ հաստությամբ մ3 0,700 40,4850 28,340

2
Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի 
երկաթայնացումով մ3 1,250 82,4000 103,000

3
D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի 
կառուցում մ3 0,970 52,3370 50,766890

4 Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի հատ 2,0 29,4570 58,9140
5 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 1,0 30,9320 30,9320

6
Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց 
կափարիչով

հատ 2,0 122,2500 244,500

7
Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ 
աղյուսներով մ3 0,20 112,2270 22,44540

Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1, ԱԴՀ-1, H աշխ. =0.8-1.14 մ

I.3. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ3

I.3.1. Հողային աշխատանքներ

I.3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

I.3.3. Շինարարական աշխատանքներ
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8 Նույնի սվաղում ցեմենտավազե շաղախով մ2 2,00 2,4060 4,8120
9 Ներդիր դետալների տեղադրում կգ 13,60 0,7060 9,60160

10 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում տն 0,013 19,3000 0,25090

11
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ 
բիտումային մածիկով մ2 5,00 1,1000 5,500

1
Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի 
ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ

հատ 2,0 7,6910 15,3820

2
Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով 
շահագործող կազմակերպությանը

տն 1,100 1,9500 2,1450

3
Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի 
քանդում, բարձելով ա/մ մ3 1,00 30,6750 30,6750

4 Շին. աղբի տեխափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տն 1,80 3,5150 6,3270

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 3,0 6,8430 20,5290

2
Կոյուղու DN100(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 
ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով

գծմ 3,0 4,5280 13,5840

3
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 
45⁰

հատ 2,0 1,7380 3,4760

4
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 
30⁰

հատ 2,0 1,4730 2,9460

5
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 
45⁰

հատ 2,0 0,4860 0,9720

6
Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 
30⁰

հատ 2,0 0,4420 0,8840

7
Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի 
ճակատային/անկյունային միացումներ 

տեղ 5,0 28,3320 141,660

8 Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում տեղ 5,0 3,8130 19,0650

Ընդամենը I.3. 3 404,754 10,739

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 135,0 0,4290 57,9150

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար 
մուրճով, բարձելով սայլակներ մ3 11,00 6,2350 68,5850

3 Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 11,00 1,0320 11,3520

4
Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, 
միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 22,00 2,8170 61,9740

5
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 13.0 կմ 
Նուբարաշենի աղբավայր

տն 41,80 3,5150 146,9270

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 
գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ մ3 82,0 16,4500 1 348,900

7
Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 
50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ մ3 82,0 3,5590 291,8380

8
Բարձած գրունտի տեղափոխում 13.0 կմ Նուբարաշենի 
աղբավայր

տն 196,80 3,5150 691,7520

Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող 
դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 3.0մ3-ի չափով 
ներառված են կոլեկտորի խրամուղու և փոսորակների ավազով ետլիցքի 
ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 3.0մ2-ով ներառված է 
ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:

I.3.4. Ելքագծերի վերակառուցում

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

I.4. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ4

I.4.1. Հողային աշխատանքներ

6
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